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PR0JECT Kanalizace Prose¢ — V. etapa
Dokumentace pro stavebni povoleni

projekéni kanceldF B Souhrnna a technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Pfedmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od ndmeésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi obce, kde neni vybudovana splasSkova kanalizace. Jedna se o
trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno odvedeni a likvidace splaskovych
odpadnich vod v lokalité Zabofi na katastru obce Prose¢ u Skutée. Kanalizace bude splaskova,
napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV. Lokalita pro vystavbu navazuje na
predchozi etapy vystavby kanalizace. Druh pozemkd uréenych pro vystavbu je trvaly travni
porost, orna plda, vodni plocha, zahrada a ostatni plocha.

Celkem se jedna o vystavbu 10-ti stok pro odkanalizovani dané lokality.

Pristup na pozemky je po mistnich asfaltovych komunikacich, ze silnice 11/357 a 111/35723.Mésto
Prose€ se nachazi na tzemi Pardubického kraje, cca 15 km od Litomysle. Z hlediska Uzemné -
spravniho spada katastralni Gzemi mésta Prose¢ do pusobnosti, povéfeného Gfadu Chrudim,
Krajsky Ufad Pardubice. Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi
feky Labe. Nadmofrska vySka feSené ¢asti obce: 527 - 560 m n.m.

b) wvyéet a zavéry provedenych pr GzkumG a rozboru (geologicky pr tGzkum,
hydrogeologicky pr tzkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.)

Pro stavbu nebyl proveden Zadny prazkum ¢&i rozbor

c) stavajici ochranna a bezpe €nostni paAsma,

Navrzené stavba neni historickou paméatkou a nenachézi se ve vyhlaSené pamatkové zoné
nebo ve vyhlaSeném ochranném pasmu pamatkové rezervace. Na stavenisti se nenachazeji
zajmové stavby Statni pamatkové péce. V blizkosti rekonstruované stavby nestoji zadné
evidované kulturni pamatky.

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak.
¢. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. Zdmér se nenachazi v Zddném zvlasté
chranéném Gzemi ve smyslu ochrany pamatek, pfipadné chranéném Uzemi podle horniho
zakona.

Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Zamér neni v Gzemnim kontaktu ani v kolizi s
ochrannymi pasmy zvlasté chranénych Gzemi pfirody (50 m ,ze zdkona“). Stavba se nachazi
mimo ochranné pasmo lesa S. 50 m.

Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo drahy (zeleznice).

Stavbou nedojde k novému trvalému zaboru pozemku ze ZPF.

Jina ochranna pasma na stavenisti a v jeho nejbliz§im okoli nejsou znama, ani stavba zadné

ochranné pasmo nevyzaduje. Rovnéz dobyvaci prostory, inundace a ochrana Uzemi nebo
objektd nepfichazi v avahu.
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d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolované mu Uzemi apod.

Objekt nelezi ve vyhlaseném zaplavovém Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom _ éry
v Uzemi

Provoz stavby nebude negativné ovlivhovat stavajici okolni zastavbu.

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby
nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jednd se predeviim o nepfekroceni norem
hlu¢nosti a prasnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru. Dodavatel stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZzovani
okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destld fadné ¢isténa tak, aby nedochazelo
ke znegistovani silnic. V prubéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na
udrZovani Cistoty vozovek pro zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtéZovani okoli stavby
polétavym prachem nad pfipustnou miru) a tim zhorSovani Zzivotniho prostfedi jak pro
pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okoli.

Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produkt (olejl, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pady ¢&i spodnich vod.

Na stavbé bude téZ zakazano volné spalovani stavebnich zbytku.
Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na odtokové poméry v tzemi.

f) poZzadavky na asanace, demolice, kdceni d _fevin

Nejsou pozadovany asance a demolice stavajicich objektd a neni pozadovano kaceni
stavajicich vzrostlych drevin.

d) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk U
uréenych k pIn_éni funkce lesa (do ¢éasné / trvalé)

Stavbou nedojde k novému trvalému zaboru pozemkl ze ZPF ani pozemku k plnéni funkce
lesa.

h) Uzemn é technické podminky (zejména moZnost napojeni na st avajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Po dobu vystavby bude pfistup na stavbu zajiStén z mistnich komunikaci a ze silnice 11/357 a
111/35723.
Jiné napojeni na technickou infrastrukturu stavba nevyzaduije.
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i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice.

Z vySe uvedeného neplynou podminujici investice mimoradného rozsahu. Pfipadné investice
souvisi pfedevSim se zabezpecéenim stavenisté a okolnich vefejnych ploch, zabezpeceni zelené
a stavajicich podzemnich vedeni, které dle situace nepredpokladaji jejich prelozeni.

Na stavbé budou nutné v ur€itych mistech provést preloZky stavajicich vedeni. Jedna se o
prelozeni stavajiciho vodovodu a kanalizace z prostorovych duvodd, pfipadné plynovodu - po
zjisténi skute€né hloubky uloZeni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uegel uzivani stavby, zakladni kapacity funk &nich jednotek

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni feSi vystavbu V. etapy splaskové kanalizace
v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné od namésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a
Prosedskym potokem. Umisténi nového kanaliza¢niho potrubi je zfejmé z podrobné situace M
1:250.

Na kanaliza¢ni stoky bude napojeno 87 nemovitosti.

Stoka , 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 160, SN8 2,00m
Stoka ,1-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka 2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m
Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,2“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka ,3" 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m

Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
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Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m

Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P1"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P2"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Propojeni stavajici kanalizace ,P3"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4"

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m

Celkem kanalizace 1800,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem p Fipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostoro vého feSeni,

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné FeSeni.

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni

Stoka ,1“ bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci prfed ¢p. 201. Stoka je vedena jiznim smérem v mistni asfaltové komunikaci
v komunikaci 1I/35723 az k fadovym domum ¢&p.162 az 167. Stoky ,1-1, ,1-2“ a ,1-3“
podchycuji vedlejsi ulice.

Stoka ,2" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovychodnim smérem v asfaltové komunikaci
11/35723 a v mistni asfaltové komunikaci az k ¢p. 59. Stoka ,2-1" podchycuji vedlejSi ulice.
V trase stoky ,2-1" bude z prostorovych divodd provedena preloZka deStové kanalizace - stoka
.D“. U prodejny budou pfepojeny 2ks stavajici deStové kanalizace do Prosecského potoka —
.P1“a ,P2“ U ¢&p. 179 bude prepojena stavajici kanalizace do stoky ,2“ stokou ,2-2“.

Stoka ,.3" bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u hraze Prosecského potoka. Stoka je vedena jihozapadnim smérem v asfaltové
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komunikaci a v travnatych plochach az pred kamenictvi ¢p. 20. Stoka ,3-1“ vede jiznim pfes
park.

Severné od zacatku stoky ,1* budou na stavajici kanalizaci pfepojeny 2ks domovnich pfipojek.
V téchto mistech jsou vedeny dveé stavajici deStové kanalizace, které byly v minulosti pferuseny
a prepojeny do jednotné kanalizace. Po pfepojeni splaskovych pfipojek budou deStové
kanalizace propojeny a zalstény do potoka — pfepojeni ,P3" a ,P4"

Kanalizace bude uloZena v samostatné ryze Siftky pro DN25, DN300 — 1,10m a DN400 — 1,20m

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Objekt nepodiéha feSeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace dle vyhlasky 398/2009 Sb. ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné
pFistupnych ploch a komunikaci - zGstava stavaji beze zmény.

B.2.5 Bezpe €énost p fi uzivani stavby

Stavba je navrzena a provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf
nebo v blizkosti stavby nebo k Grazu zpisobenym pohybujicim se vozidlem.

Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpeénost provozu na pozemnich
komunikacich.

Projektovd dokumentace respektuje poZadavky wvyhl. & 268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisl. V predloZzené dokumentaci jsou spinény a
dodrzeny obecné poZzadavky na vystavbu - vyhl. €.501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na
vyuzivani tzemi, vyhl. &. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhl.¢. 501/2006.

Stavba je navrzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro
zamysSlené vyuziti a aby souc¢asné spinila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) poZarni bezpec¢nost,

c¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi,

d) ochrana proti hluku

e) bezpecnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla

B.2.6 Zakladni technicky popis

a) stavebni reSeni

Predmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od ndmeésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi obce, kde neni vybudovana splasSkova kanalizace. V ramci
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stavby budou vysazeny kanalizaéni pfipojky pro jednotlivé nemovitosti. Soucasti stavby je
osazeni odbocky a navazujiciho potrubi az k hranici vefejného pozemku.

Stoka ,.1“ bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci pfed ¢p. 201. Stoka je vedena jiznim smérem v mistni asfaltové komunikaci
v komunikaci [11/35723 az k fadovym domim ¢&p.162 az 167. Stoky ,1-1, ,1-2“ a ,1-3“
podchycuji vedlejsi ulice.

Stoka ,2" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovychodnim smérem v asfaltové komunikaci
11/35723 a v mistni asfaltové komunikaci az k ¢p. 59. Stoka ,2-1" podchycuji vedlejSi ulice.
V trase stoky ,2-1" bude z prostorovych divodd provedena preloZka deStové kanalizace - stoka
.D“. U prodejny budou pfepojeny 2ks stavajici deStové kanalizace do Proseského potoka —
.P1“a ,P2“ U ¢&p. 179 bude prepojena stavajici kanalizace do stoky ,2“ stokou ,2-2“.

Stoka ,.3" bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u hraze Prosecského potoka. Stoka je vedena jihozapadnim smérem v asfaltové
komunikaci a v travnatych plochach az pred kamenictvi ¢p. 20. Stoka ,3-1“ vede jiznim pfes
park.

Severné od zacatku stoky ,1“ budou na stavajici kanalizaci pfepojeny 2ks domovnich pfipojek.
V téchto mistech jsou vedeny dveé stavajici deStové kanalizace, které byly v minulosti pferuSeny
a prepojeny do jednotné kanalizace. Po pfepojeni splaskovych pfipojek budou deStové
kanalizace propojeny a zaUstény do potoka — pfepojeni ,P3" a ,P4"

Stoka , 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 160, SN8 2,00m
Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka 2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m
Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,2“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka 3" 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m

Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
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Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m

Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P1"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P2"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Propojeni stavajici kanalizace ,P3"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4"

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m

Celkem kanalizace 1800,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem pFipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

b) konstruk €ni a materidlové feSeni

VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym pazenim se svislymi sténami.
Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrté frakce 8 — 16mm (viz. pfiloha uloZeni potrubi).
Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol potrubi. Zasyp bude
proveden v komunikaci dobfe zhutnitelnym materidlem nebo netfidénym Stérkopiskem. Sitka
ryhy je uvazovana pro DN250 a DN300 — 1,10m.

Pfed pokladanim potrubi je nutno zkontrolovat stav trubniho materiélu, tvarovek a objektd na
trubnim vedeni. Je nutno zkontrolovat i stav podkladniho loze. Potrubi bude kladeno do loze tl.
150 mm z tfidéné Stérkodrté (SD) frakce 8 — 16 mm. Trubni material musi byt uloZen tak, aby
trouby lezely v celé délce na podkladnim lozi. Bodové podepieni u trub z PP neni pFipustné.

Potrubi v ¢etné objekt i umist énych na trubnim vedeni bude ukladano do pazené ryhy
(hloubka nad 1200 mm) se svislymi st &nami.

Obsyp je nutno dikladné hutnit po stranach potrubi (pfimo nad potrubim se hutnit nesmi).
Obsyp se provadi postupné a rovnomérné po vrstvach, musi byt proveden bez poSkozeni
vnéjsiho povrchu potrubi.

Zasyp ryhy pro potrubi z PP, PVC bude proveden ze $térkopisku SP oteviené frakce 0-63
mm. VySka zasypu se bude Fidit arovni zemni plané feSenych komunikaci ! Ve vykazu vymér je
uvazovan zasyp ryhy po Urover zakladové spary komunikace komunikace nebo chodniku.

PFi hutnéni zasypu ryh musi byt respektovan pozadavek na tnosnost zemni plané komunikace.
Z hlediska Unosnosti zemni plané komunikaci je poZadovan minimalni modul pruznosti Ens=45
MPa. Z tohoto divodu musi byt hutnéni obsypu potrubi a zasypu ryh provedeno v takové mife,
aby odpovidalo pozadavkim na stanoveny modul pruznosti zemni plané vozovky.
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KaZzdou vrstvu je nutné zhutnit. Zasyp bude hutnén po vrstvach max. 200 mm. Je tfeba
upozornit na to, Ze stfedni a téZké hutnici stroje smi byt pouzity teprve od vySky horniho prekryti
1,0 m nad vrcholem trubky.

PFi obsypu a zasypu ryhy a objektll na trubnim vedeni se vytahuji svislé prvky pazeni podle
postupu obsypovych a zasypovych praci (TNV 75 5402).

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby
a kamerova prohlidka dokoncené stoky. Pfed zasypem ryhy bude provedena zkouSka tésnosti
kanalizace a reviznich Sachet.

V mistech se zvySenou hladinou spodni vody bude vytvofen ve dné ryhy drén nebo drenazni
Stérkova vrstva pod Urovni podsypu potrubi, viz vykres uloZeni potrubi.

Zkousky potrubi

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkouskou tésnosti vzduchem nebo vodou provedenou
podle CSN EN 1610. Doklad o Gsp &%né provedené zkousce bude zhotovitelem stavby
pfedan objednateli.

Pfed provedenim boc¢niho obsypu muze byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouska. Volba
zkouSky vzduchem nebo vodou muze byt uréena objednatelem.

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby
a kamerova prohlidka dokonéené stoky véetné méfeni ovality potrubi.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba-stavebni prace jsou navrZzeny, aby zatizeni na né pusobici v prib&hu stavebnich praci a
uzivani nemeélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupen nepfipustného pretvoreni,

c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétSiho pretvofeni nosné konstrukce,

d) poSkozeni v pfipadé, kdy je rozsah nedmérny plvodni pFiiné.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techno logickych za fizeni

a) Technické reSeni

Predmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od ndmeésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi obce, kde neni vybudovana splasSkova kanalizace. V ramci
stavby budou vysazeny kanalizaéni pfipojky pro jednotlivé nemovitosti. Soucasti stavby je
osazeni odbocky a navazujiciho potrubi az k hranici vefejného pozemku.

Stoka ,1“ bude napojena do stavajici Sachty z predchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci pfed ¢&p. 201. Stoka je vedena jiznim smérem v mistni asfaltové komunikaci
v komunikaci [11/35723 az k fadovym domim ¢&p.162 az 167. Stoky ,1-1, ,1-2“ a ,1-3“
podchycuji vedlejsi ulice.

Stoka ,2" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u prodejny potravin. Stoka je vedena jihovychodnim smérem v asfaltové komunikaci
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11/35723 a v mistni asfaltové komunikaci az k ¢p. 59. Stoka ,2-1" podchycuji vedlejsi ulice.
V trase stoky ,2-1" bude z prostorovych divodl provedena prelozka deStové kanalizace - stoka
.D“. U prodejny budou pfepojeny 2ks stavajici deStové kanalizace do Prosecského potoka —
.P1“a ,P2“ U ¢&p. 179 bude prepojena stavajici kanalizace do stoky ,2“ stokou ,2-2“.

Stoka ,3" bude napojena do stavajici Sachty z pfedchozi etapy vystavby kanalizace v asfaltové
komunikaci u hraze Prosecského potoka. Stoka je vedena jihozapadnim smérem v asfaltové
komunikaci a v travnatych plochach az pred kamenictvi ¢ép. 20. Stoka ,3-1“ vede jiznim pfes
park.

Severné od zacatku stoky ,1* budou na stavajici kanalizaci pfepojeny 2ks domovnich pfipojek.
V téchto mistech jsou vedeny dvé stavajici deStové kanalizace, které byly v minulosti pferuSeny
a prepojeny do jednotné kanalizace. Po prepojeni splaSkovych pfipojek budou deStové
kanalizace propojeny a zalstény do potoka — pfepojeni ,P3“ a ,P4"

b) vy et technickych a technologickych za  Fizeni

Stavba nezahrnuje zadné technologické zafizeni

B.2.8 Pozarn é bezpe énostni_feseni

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

B.2.9 Zéasady hospoda feni s energiemi

a) kritéria tepeln é technického hodnoceni,

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

b) posouzeni vyuzZiti alternativnich zdroj U enerqii

Vzhledem k charakteru stavby — neni nutno fesit.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky n  a pracovni a komunalni prost fedi

Pred zasypem ryhy bude provedena zkouSka tésnosti kanalizace a reviznich Sachet. Nesmi
dochéazet k Uniku odpadni vody z kanaliza¢niho potrubi.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi 0 _€inky vn éijSiho prost fedi

a) ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno feSit.

b) ochrana p fed bludnymi proudy

Bludné proudy nebyly zaznamenany, neni nutno Fesit.
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¢) ochrana p fed technickou seizmicitou

Seizmicita nebyla zaznamenana, neni nutno fesit.

d) ochrana p fed hlukem

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.

Hluk ze stavebni €innosti

Dle nafizeni vliady €.148/2006 je pro provadéni novych staveb a zmény dokon&enych staveb
vdobé od 7 do 21 hodin Laes= 65dB pro dobu trvani stavebni €innosti 14hodin. Pro
pfedpokladanou délku trvani praci 10 hodin je hodnota a L aes= 66,4dB.

V soucasné dobé neni znam zhotovitel stavebnich praci, projekt pro stavebni fizeni pfedpoklada
striktni dodrzeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouziti obvyklych stavebnich
mechanizmu, u kterych nedojde k pfekroceni stanovenych hygienickych limitd.

e) protipovod rnova opat feni

Objekt nelezi ve vyhlaSeném zaplavovém Gzemi.

f) ostatni U €inky (vliv poddolovéani, vyskyt metanu apod.).
V prabéhu zpracovani dokumentace nejsou v daném Uzemi znamy pozadavky na speciélni
ochranu staveb proti pfipadnym ostatnim negativnim G¢inkm vnéjSiho prostredi.

B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Stavba nevyzaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu.

b) pfipojovaci rozm éry, vwkonové kapacity a délky

Stoka , 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 160, SN8 2,00m

Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m

Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m

Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
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Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m

Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka ,2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m

Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m

Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m
Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,,2"

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka ,3" 186,00m

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m

PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m

Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m

Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P1"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Prepojeni kanalizace do potoka ,P2"

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Propojeni stavajici kanalizace ,P3“

PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4"

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m

Celkem kanalizace 1800,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem pFipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

Povinnosti dodavatele stavby bude provést stavbu v co mozna nejkrat§im terminu s minimalnimi
uzavirkami a maximalni mozZnou ohleduplnosti k obyvatellm. Negativni dopady po dobu
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vystavby je nutné omezit nasazenim vhodné mechanizace, €isténim vozidel a kvalitni organizaci
prace.

K objektim oddélenym vykopem instaluje zhotovitel, po dohodé s jejich majiteli a spravci,
mustky a lavky se zabradlim v souladu s bezpecnostnimi pfedpisy. V prabéhu stavby nesmi
dochéazet ke znecisStovani vozovek, po ukonéeni praci v télese silnice, pfed zruSenim dopravnich
opatfeni, bude silnice uvedena do pdvodniho stavu

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Pfistup na pozemky je po mistnich asfaltovych komunikacich, ze silnice 11/357 a 111/35723.

c) doprava v klidu

Stavaijici, bez aprav

d) pési a cyklistické stezky

Stavaijici, bez aprav

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

a) terénni Upravy

Stavajici, bez Uprav.

b) pouzité vegeta €éni prvky

Nejsou pouZity.

c) biotechnicka opat feni

Nejsou pouZity.

B.6 Popis vliv U stavby na zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zivotni prost fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a p uda,

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci nedochazi ke zhorSeni stavby na Zivotni
prostredi.

Navrzené stavebni feSeni zefektiviiuje a zlepSuje stavajiciho feSeni, diky navrzenému feSeni
dosahuje zakladnich hygienickych pozadavk( stanovenych k dneSnimu dni platnymi zakony,
predpisy a vyhlaSkami a to v rozsahu odpovidajicimu typu stavby.

Navrzené stavebni prace vcetné manipulace se vSemi stavebnimi materidly, prvky a
konstrukcemi musi byt provadény tak, aby nedoSlo k ohroZeni zdravi osob jak stavbu
uzivajicich, tak i osob z blizkého okoli stavby a rovnéz, aby nedoSlo k ohroZeni Zivotniho
prostredi.
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Na stavbé nebudou pouZity materidly negativné ovliviujici Zivotni prostfedi. Vnitfni prostfedi
stavby nebude navrzenou stavbou negativné ovlivnéno - parametry vnitfniho i vnéjSiho prostredi
z@istanou zachovany dle stavajiciho stavu (napf. osvétleni pfirozené i umélé, denni osvétleni,
opatfeni proti hluku). VeSkeré konstrukce budou provedeny v souladu s pozarnimi pfedpisy).

Stavba nevyZaduje velké zasahy do vzrostlé zelené. Zatravnéné plochy pfipadné dotéené
provozem stavby budou po dokonéeni stavby zpétné zatravnény a upraveny do pavodniho
stavu.

Stavenisté bude omezeno prakticky pouze na asfaltové plochy ulic Polni a Pficna. Stavenisté
bude chrdnéno proti vstupu nepovolanych osob. V maximélni mozné mife bude dbano na
minimalizovani Skod, zejména na komunikacich, chodnicich, inzenyrskych sitich, stavajici
zeleni, vlastnich i okolnich objektech a zafizenich. Dodavatel uvede poSkozené objekty, plochy
a zarizeni do plvodniho stavu a nahradi veSkeré vzniklé Skody.

b) vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana paméatnych strom 0, ochrana rostlin a
zivo €ich i apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb vkr  ajin é,

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — ¢ zak.
¢. 218/2004 Sb., ktera by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. Zdmér se nenachézi v Zzddném zvlasté
chrdnéném Gzemi ve smyslu ochrany pamétek, pfipadné chrdnéném Uzemi podle horniho
zakona.

Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Zd&mér se nenachazi v Uzemni kolizi ani
v kontaktu s obecn& chranénymi pfirodnimi prvky (napf. skladebné prvky USES nebo
vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona®). Zamér neni v Gzemnim kontaktu ani v kolizi s
ochrannymi pasmy zvlasté chranénych Gzemi pfirody (50 m ,ze zakona“). Stavba se nachazi
mimo ochranné pasmo lesa S. 50 m.

c) vliv stavby na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000,

Stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjiS fovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

e) navrhovana ochrannd a bezpe ¢€nostni padsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich p Fedpis U.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SplInéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni kolt ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.8 Zasady organizace vystavby

’

a) pot feby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSt  éni,

PFi potfebé elektrické energie si dodavatel zajisti elektropfipojku s vlastnim mérfenim. Jiné
naroky na média a hmoty stavba nevyzaduje.

b) odvodn éni stavenist &,

Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci nebude odvodnéni stavenisté feSeno. V pfipadé
potfeby bude destova voda z vykopl od&erpana ¢erpadlem.

c) napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup na pozemky je po mistnich asfaltovych komunikacich, ze silnice 11/357 a 111/35723.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky,

Zasahy do komunikaci Spravy a udrzby silnice — lll/ 35723

Stoka ,1* v délce 160m zasahuje do komunikace 111/35723. Stoka ,2" v delce 214m zasahuje
do komunikace 111/35723. Dle stanoviska SUS Pardubického kraje musi byt oprava narusenych
povrchu silnic provedena v souladu s TP ¢&. 146.

Skladba konstrukce vozovky po zasahu v silnici lll. tfidy je nasledujici:

- po provedeni obsypu ulozeného zafizeni bude zfizena zemni plan vozovky s modulem
pretvarnosti min. Eqer,» = 45 [MPa] (dolozeno statickou zatéZovaci zkouSkou)

- &térkodrt SD4 tl. 200 mm s modulem pretvarnosti Egef,» = 80 [MPa] (doloZeno statickou
zatéZovaci zkouskou)

- cementova stabilizace SC Cgp tl. 130 mm

- postfik infiltraéni PI - mnoZstvi asfaltového pojiva 1,00 kg/m?

- asfaltovy beton podkladni ACP 16 + tl. 70 mm

- postfik spojovaci SPA - mnozstvi asfaltového pojiva 0,50 kg/m?

- asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40 mm.

Prozatimni obnova krytu :

Prozatimni obnova krytu musi byt provedena pfed obnovenim provozu. Bude provedena
polozenim hutnéné prachové drté v tl. min. 15 cm.

Povrch prozatimni Upravy musi byt rovny a nesmi prevySovat okolni vozovku.

Stav povrchu prozatimni Gpravy musi byt pribézné sledovan a jeho pfipadné poruchy musi byt
neprodlené opraveny.

V zimnim obdobi musi byt prozatimni oprava provedena trvanlivou formou napt. studena

obalovand smés nebo beton tuhnouci v teplotdch pod bodem mrazu.

Konecéna uprava krytu:

Kryt vozovky musi byt v odpovidajici Sifi zafiznuty nebo odfrézovany a obnoveny finiSerem.
VSechny svislé stykové plochy musi byt fAdné vodonepropustné utésnény tésnici hmotou typu
napf. BIGUMA.

Koneéna Uprava maze byt provedena aZz po Uplném zhutnéni ryhy.
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RovnéZ tak musi byt opraveny pfipadné sousedici poSkozené plochy, napf. strojnim zafizenim.

U konecné upravy krytu na vozovkéch z asfaltového betonu poZadujeme rozSifeni oproti ryze
vykopu takto:

¢aste¢ny zasah - o 0,5 m na vSechny strany ryhy

pficny pfekop nad 0,5 m Sife o0 1,0 m na kaZdou stranu ryhy

podélny zasah od 0,5 m do Sife 1/3 vozovky na celou polovinu vozovky

pfipadny podélny zasah SirSi nez 1/3 vozovky - novy kryt na celou Sifi vozovky
V pripadé, Ze pfi vykopu vznikne kaverna pod konstr. voz. musi byt rozSifeni za jeji Sifku.
Zustane-li od okraji opravené ryhy k obrubniku, nebo k jinému okrajovému prvku
plocha, jejiz Sifka je mensi neZ 1 m, potom se musi tyto ¢asti vozovky Uplné obnovit
spolu s konstrukci ryhy.
U vozovek dldZdénych a z penetraéniho makadamu se rozSifeni nepoZaduie.

U podélnych zasaht ve zpevnénych ¢astech silnice poZzadujeme k zavéreénému predani dolozit
vvhovujici vysledky normou stanovenych hutnicich zkouSek s fotodokumentaci.

Statické hutnici zkousSky budou provedeny vzdy po 100m.

Hluk ze stavebni €innosti

Dle nafizeni vlady ¢€.148/2006 je pro provadéni novych staveb a zmény dokonéenych staveb
vdobé od 7 do 21 hodin Laes= 65dB pro dobu trvani stavebni €innosti 14hodin. Pro
predpokladanou délku trvani praci 10 hodin je hodnota a L aeqs= 66,4dB.

V soucasné dobé neni znam zhotovitel stavebnich praci, projekt pro stavebni fizeni pfedpoklada
striktni dodrzeni vymezené pracovni doby (7-19hod) jako i pouziti obvyklych stavebnich
mechanizmu, u kterych nedojde k pfekroceni stanovenych hygienickych limitd.

V pribéhu stavebnich praci musi dodavatel stavebnich praci vhodnymi prostfedky
(zkrapénim) zabranit zvySené prasnosti v okoli stavby.

e) ochrana okoli staveniSt & a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce ni dfevin,

Vzhledem k charakteru provadénych stavebnich praci nejsou poZadovany asanace a demolice
stavajicich objektd a neni pozadovano kaceni stavajicich vzrostlych drfevin. K ochrané
stavenisté bude vyuZito mobilni oploceni, pfipadné doplnéno dalSimi ochrannymi prostfedky.

f) maximalni zabory pro stavenist _é (do€asné / trvalé),

Vzhledem k charakteru stavby nebudou provadény zadné zabory pro potfeby stavenisté
(do¢asné ani trvalé).

d) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpad U a emisi pFi vystavb &, jejich
likvidace

Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jednd se o
odpad vznikly pfi vykopovych pracech a odpad vznikly béhem vystavby.

Nezavadny odpad z vykopovych praci bude zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na

povolenou skladku. Ornice bude dofasné deponovana a nasledné ¢astec¢né rozprostiena v okoli
stavby a ¢ast odvezena opravnénou firmou k dalSimu vyuziti. Odpady budou na stavbé tfidény a
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zafazovany podle druht a kategorii uvedenych v Katalogu odpadd. U vhodnych odpadd bude
provedena jejich recyklace a nasledné zpétné pouziti.

Odpad, ktery nebude mozno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych vlastnosti
odvezen na pfislusnou fizenou skladku nebo odstranén jinak k tomu opravnénou osobou. V
pfipadé podezieni, Ze odpad ma nebezpecné vlastnosti, musi zodpovédna osoba dodavatele
stavby zajistit ovéreni téchto viastnosti a nasledné s odpadem nakladat podle jeho skute¢nych
vlastnosti. Prostor pro skladku bude uréen ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s
dodavatelem stavby pfed zahajenim stavby. Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou
vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich predpisu.

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpad(, které v ramci stavebni
¢innosti vzniknou (napf. zbytky izolaénich materiald, prdzdné obaly od barev apod.), v souladu
se zak.¢. 185/2001 Sbh. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s
odpady.

Odpady budou duasledné tfidény dle jednotlivych druh(i a kategorii a budou pfedany pouze
opravnéné osobé, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke shéru
nebo k vykupu uréeného druhu dopadu.

Za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu
fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby dolozeny doklady o
vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadi vznikajicich béhem vystavby objektu, véetné pribézné
evidence odpad(. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym pFijemcem odpadd.

Pfi stavebni ¢innosti bude zajisténo pfednostné vyuZziti odpadu prfed jejich odstranénim - napf.
stavebni sut, prebyte¢ny vykopek, odpadni dfevo apod. budou predany provozovateli zafizeni k
vyuziti odpadu. UloZenim na skladku budou odstrafiovany pouze odpady, u kterych jiny zptsob
odstranéni neni dostupny.

K obsypuim, zasypim apod nemohou byt pouzivdny Zadné odpady - stavebni sut, odpady z
demolic, plasty, obalové materidly, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady véetné
recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpadd. S nebezpeénymi odpady, které vzniknou v
pribéhu stavby (napf. Skodlivinami zneciSténa, nadoby z natérovych hmot a apod.) bude
nakladano dle jejich skute¢nych viastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny predevSsim dodavatel stavby
(stavebnik), ktery musi béhem stavby vést evidenci odpadl o vzniku a zpGsobu nakladani s
odpady. VeSkeré doklady o odstranéni &i vyuziti odpadl ze stavby budou predlozeny po
ukon&eni stavby pfi kolaudaci, resp. pfedloZeny odboru Zivotniho prostfedi do 30 dnld po
ukonc&eni demolice.

Literatura:

Zakon o odpadech ¢. 185/ 2001 Sb., o odpadech a zménén nékterych dalSich zakon(
Vyhlaska €. 381/2001 Sb, kterou se stanovi katalog odpad(

Vyhlaska €. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakladani s odpady
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Dle katalogu odpadu Ize pfifadit jednotlivym druhiim odpadu tato €isla:
Skupina 17; Stavebni a demoli €ni odpady

€.170104 Smésné stavebni a demoli éni odpady

Stavebni sut a ostatni stavebni odpad. Jedna se odpad vznikajici postupné pfi stavebnich a
bouracich pracich. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na dalSich stavbach ( zasypy,
nasypy apod.). Pokud ho nebude moZno vyuZit, bude tento odpad zneSkodnén opravnénou
firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Prostor pro skladku bude uréen ve stavebnim
povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pfed zah4jenim stavby.

Ostatni odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich
predpisu.

Ve stadiu projektu pro Uzemni  Fizeni neni moZzno p fesné specifikovat odpady vznikajici
pfi stavb é a zaradit je dle "Kategorizace odpad " a neni mozno p Fesné specifikovat jejich
mnozstvi a zp Gsob nakladani s nimi.

Za likvidaci odpad( vznikajicich pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu
fizeni budou investorem (provozovatel objektu) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o
vyuziti, popf. zneskodnéni odpadu vznikajicich béhem vystavby objektu.

Protoze v této fazi planovani vystavby neni mozné upfesnit mnozstvi a vlastnosti pouzitych
materialll a neni znam dodavatel, nelze vytvofit pfesnou specifikaci konkrétnich material(l. V
tabulce je proto sepsan pouze pfedpokladany prehled odpad(i podle vyhl. MZP &. 381/2001 Sb.,
které by mohly v ramci provadénych stavebnich Gprav vzniknout.

S veSkerym odpadem bude naklddano podle znéni zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znéni a ve smyslu souvisejicich provadécich predpis

Tab. &. 1: Pfedpokladany prehled odpadd, které mohou vznikat pfi vystavbé (dle vyhl. MZP

¢.381/2001)

Kéd odpadu Nazev odpadu Kategorie Popis zpusobu
nakladani

080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky

N Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11

@) Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky N Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
08 04 10 Jin& odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod €islem 08 04 09
(0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
120101 Piliny a tfisky Zeleznych kovi @) Pfedani opravnéné
0sobé
k recyklaci
12 0103 Piliny a tfisky nezeleznych kovu (@) Predani opravnéné

osobé
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na zakl. smluv. vztahu

12 01 05 Plastové hobliny a tfisky @) Predani opravnéné osobé
k recyklaci

12 0113 Odpady ze svarovani @) Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu

150101 Papirové a lepenkové obaly 0] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

1501 02 Plastové obaly 0] Pfedani opravnéné

0sobé
k recyklaci

150103 Dfevéné obaly @) Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

1501 04 Kovové obaly @] Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci

1501 07 Sklenéné obaly @) Pfedani opravnéné

0sobé
k recyklaci

1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpe&nych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé

N Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. Vztahu
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keram.vyrobk( neuvedené
pod ¢islem 17 01 06 0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 02 03 Plasty @) Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
17 04 07 Smésné kovy @) Pfedani opravnéné osobé
k recyklaci
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 17 06 03
0] Pfedani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod ¢islem 17 08 01
(@) Predani opravnéné osobé
na zakl. smluv. vztahu
200301 Smésny komunélni odpad 0] Odvoz v ramci svozu kom.

odpad( mésta

Béhem vystavby nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. PouZivané stavebni
mechanizaéni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na p _ fisun nebo deponie zemin,

VytéZeny material ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.

i) ochrana zivotniho prost fedi pfi vystavb é,

Stavba - stavebni prdce svym charakterem, pouZitim nez&vadnych materiall a modernich
technologii nebude negativné ovliviiovat zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vylouc¢ena
jakakoliv kolize s okolim.
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Jestlize se na pracovistich zaméstnavatele vyskytuji rizikové faktory, je zaméstnavatel povinen
pravidelng, a dale bez zbyteéného odkladu vzdy, pokud dojde ke zméné podminek prace,
méfenim zjiStovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpecit, aby byly vylou¢eny nebo alespon
omezeny na nejmensi rozumné dosazitelnou miru. PFi zjiStovani, hodnoceni a pfijimani opatfeni
k dodrzeni nejvySSich pripustnych hodnot je povinen postupovat podle zvlastnich pravnich
predpist. Rizikovymi faktory jsou zejména faktory fyzikélni (napfiklad hluk, vibrace), chemické
(napfiklad karcinogeny), biologické c¢initele (napfiklad viry, bakterie, plisné), prach, fyzicka
zatéZ, psychicka a zrakova zatéZ a nepfiznivé mikroklimatické podminky (napfiklad extrémni
chlad, teplo a vihkost). Nelze-li vyskyt biologickych Ciniteld a pfekro¢eni nejvysSich pFipustnych
hodnot rizikovych faktord vyloucit, je zaméstnavatel povinen omezovat jejich pusobeni
technickymi, technologickymi a jinymi opatfenimi, kterymi jsou zejména Uprava pracovnich
podminek, doba vykonu prace, zfizeni kontrolovanych pasem, pouzivani vhodnych osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd nebo poskytovani ochrannych napoju.

Likvidace odpadu pfi vystavbé
S veSkerym odpadem bude nakladano dle znéni zékona ¢. 185/2001 Sh., o odpadech a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Ochrana ovzdusi
V prabéhu stavebnich praci nebudou pouZity stroje a zafizeni, které maji negativni vliv na
ovzdusi v okoli stavby.

i) zdsady bezpe énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot feby
koordinatora bezpe €nosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych pravnich p _ fedpis G

Plan bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti (dale jen ,Plan BOZP*“) je
dokument, ktery je ve stanovenych pfipadech soudasti projektové dokumentace stavby a jehoz
Ucelem je zajistit bezpecnost prace a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohroZeni
zdravi a majetku, zajistit ochranu Zzivotniho prostfedi a pfedejit vzniku mimoradnych udalosti,
havarii a pozarg.

Pfipady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zakona &. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci), v platném znéni, a pfiloha ¢. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Plan BOZP v etapé zpracovavani PD k zadosti o stavebni povoleni specifikuje pouze takové
Udaje, pro néz jsou v dobé zpracovani dostupné podklady. PFisluSné pasaze a ¢asti PD z oblasti
BOZP v této etapé pfipravy stavby musi identifikovat mozna nebezpeci a rizika na jiz
vymezeném konkrétnim stavenisti, specificka pro realizaci navrzeného stavebné konstrukéniho
a technologického feSeni s ohledem na zvy3en& nebezpeci a rizika, jeZz by mohla nastat pfi
pracich provadénych soucasné nebo v bezprostfedni navaznosti.

Podle ustanoveni § 15 odst. 2 zdkona & 309/2006 Sb. musi byt Plan BOZP nésledné
aktualizovan zadavatelem stavby (stavebnikem), prostfednictvim jeho koordinatora BOZP, a to
pfed zah4jenim praci na stavenisti, a prabézné pfi realizaci stavby-stavebnich praci.

Potfeba koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci neni pro tento typ stavby nutna.
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Prehled praci a €innosti se zvySenym ohroZenim (rizikové faktory)

Prace ve vykopu o hloubce vétsi
1. < NE
nez 5m
2 Prace s toxickymi latkami NE
3. Prace s ionizujicim zafenim NE
4., Prace nad vodou NE
5. Prace ve vySce nad 10m NE
6. Prace v ochrannych pasmech NE
7. Studnarské prace NE
8. Potapécské prace NE
9 Prace ve zvySeném tlaku NE
vzduchu
10. Prace s vybusninou NE
11 Prace s montézi tézkych dilt NE
' zabudovanych do stavby

Doporu éena opat feni

Rizikové pracovni procesy musi byt provadény dle schvalenych technologickych postupt
jednotlivych dodavatell. Jejich provadéni bude v dostateéném predstihu oznameno hlavnimu
stavbyvedoucimu. Ten ve spolupraci s koordinatorem BOZP stanovi podminky pro provadéni
rizikovych stavebnich procest

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Stavebni Upravy nefesi ani se nedotykaji bezbariérového uzivani stavby.

I) zasady pro dopravni inZzenyrsk& opat _ feni,

Stavebni prace nevyvolaji zadné pozadavky na dopravni inzenyrska opatfeni

m) stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

Specialni podminky pro provadéni nejsou stanoveny

n) postup vystavby, rozhodujici dil __ éi terminy.

Dokumentace pro stavebni povoleni 11/2015
Zahajeni realizace akce (predpoklad) 04/2017
Dokonceni realizace akce (pfedpoklad) 10/2017
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