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2. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU

Projektovd dokumentace pro stavebni povoleni feSi vystavbu V. etapy splaskové
kanalizace ve mésté Prosec.

Splaskova kanalizace bude napojena do stavajici kanalizace mésta, kterd vede do
COV. Do navrzené kanalizace budou napojeny pouze splaskové pFipojky od jednotlivych
objektu.

Kanalizace je navrzend z potrubi PP 280, DN 250, UR2, min SN8, potrubi PP 335,
DN 300, UR2, min SN8 a potrubi PP 450, DN 300, UR2, min SN8. Celkova délka bude
1800,00m. VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym pazenim se
svislymi sténami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrti max. zrnitosti 8-16mm
(viz. pfiloha uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti max. zrnitosti 8-16mm 0,3 m
nad vrchol potrubi. Zasyp bude proveden v komunikaci netfidénym Stérkopiskem, mimo
vozovku hutnénym vykopkem.
K pfedavacimu protokolu dila bude pfiloZzeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavby, zkousky tésnosti potrubi a kamerova prohlidka dokonéené stoky.

Stavba se nachazi jizné od ndmésti v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym
potokem. Lokalita pro vystavbu navazuje na pfedchozi etapy vystavby kanalizace. Druh
pozemku uréenych pro vystavbu je trvaly travni porost, orna pida, vodni plocha, zahrada a
ostatni plocha.

Stoka ,1“ 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uliénich vpusti (UV) 2ks PVC 160, SN8 2,00m

Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m

Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m

Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7 ks PVC 160, SN8 23,00m

Stoka ,2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m

Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6ks PVC 160, SN8 19,00m

Stoka ,2-2“ Prepojeni stav. kanalizace do ,2“

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m

Stoka ,3“ 186,00m

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m

Domovni pfipojky 6ks PVC 160, SN8 67,00m
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Stoka ,3-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P1“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P1“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m
Propojeni stavajici kanalizace ,P3"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
Domovni pfipojky na stavajici stoce
2ks PVC 160, SN4 42,00m
Celkem kanalizace 1800,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem p Fipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

3. TECHNICKY POPIS RESENI

3.1. Stoka ,1 “

Stoka ,1“ je navrZzena z PP potrubi, SN10, UR2, dle DIN profilu DN250 a DN300
celkové délky 556,0m. Kanalizace bude napojena do Sachty stavajici jednotné kanalizace z
3. etapy vystavby kanalizace mésta. Napojeni bude provedeno do Sachty v okraji mistni
komunikace, jizné od objektu ¢p. 201.

Napojeni bude provedeno jadrovym vrtem ve sténé stavajici Sachty a osazenim
t&sniciho krouzku. Stoka je vedena jihovychodnim smérem, kde v Sachté S1-3 je zprava
napojena stoka ,1-1“. V 3achté S1-7 stoka odboduje a je vedena jiznim smérem v mistni
komunikaci aZ ke kfizovatce se silnici 111/35723. V této kfizovatce, v Sachté S1-15, stoka ,1“
odboduje vlevo do komunikace 111/35723. Stoka je ukon€ena na okraji mésta pfed napojenim
silnice 111/35723 na komunikaci 11/357. Do navrzené kanalizace budou napojeny splaskové
pFipojky. V Casti stoky mezi €p. 185 a €p. 42 bude slouzZit kanalizace jako jednotna.
Z prostorového duavodu bude stavajici kanalizace zruSena. Vtomto Useku budou do
kanalizace napojeny 2ks uli¢nich vpusti.

V Gseku délky 55,0m pfed fadovymi domy €p. 167 aZz ¢p. 162 je nutné pfi vykopovych pracich
zajistit stavajici deStovou kanalizaci.

Stoka ,1“ 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m

PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m

Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m

PFipojky uliénich vpusti (UV) 2ks PVC 160, SN8 2,00m
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3.2. Stoka ,1-1°

Stoka ,1-1“ je navrZzend z PP potrubi, SN10, UR2, dle DIN profilu DN250 délky
60,0m. Kanalizace bude napojena do stoky ,1“ pfed objektem &p. 177, v Sachté S1-3 .
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonCena prfed €p. 49. Do
navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky.

V trase stoky ,1-1“ bude z prostorovych ddvodi provedena prelozka vodovodu
v délce 57,0m.

Stoka ,1-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m

3.3. Stoka ,1-2“

Kanalizace bude napojena do stoky ,1* pfed objektem &p. 145, v Sachté S1-7.
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakon€ena pfed €p. 147. Do
navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m

3.4. Stoka ,1-3“

Kanalizace bude napojena do stoky ,1* pfed objektem &p. 80, v Sachté S1-14.
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonfena pfed &p. 127. Do
navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m

3.5. Stoka ,,2"

Kanalizace bude napojena do nové Sachty na stavajici splaskové kanalizaci z 3.
etapy vystavby kanalizace mésta pred prodejnou €p. 143. Na stavajicim potrubi bude
proveden vyfez a bude osazena 3achta S2-1. Stoka je vedena v silnici 111/35723 jiznim
smérem. V Sachté¢ S2-3 bude vlevo napojena stoka ,2-1°. V Sachté S2-6 bude vpravo
napojena stoka ,2-2". Pfed &p. 442 stoka odbocuje do mistni komunikace a je ukonéena pred
¢p. 59. Do navrZzené kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m

3.6. Stoka ,,2-1"
Stoka ,2-1“ bude napojena do stoky ,2“ mezi objektem &p. 31 a 159, v 3achté S2-3.
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci vychodnim smérem. Stoka je zakonena

pred &p. 150. Do navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky

Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6ks PVC 160, SN8 19,00m
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3.7. Stoka ,,2-2

Stoka ,2-2“ bude napojena do stoky ,2“ pfed objektem &p. 150, v Sachté S2-6. Kanalizagni
stoka je vedena v mistni komunikaci jihozapadnim smérem. Stoka je zakoncena pred ¢p.
179 napojenim na stavajici kanalizaci.

Stoka ,2-2“ Prepojeni stav. kanalizace do ,,2“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m

3.8. Stoka ,,3*

Kanalizace bude napojena do Sachty stavajici splaskové kanalizace z 3. etapy
vystavby obecni kanalizace pfed ¢p. 251. Napojeni bude provedeno vyvrtem ve sténé
stavajici Sachty a osazenim tésniciho krouzku. Stoka je vedena kolem ProseCského rybnika
v mistni komunikaci jihozapadnim smérem. Od 3achty S3-1 za kFizeni s odpadem z rybnika
bude proveden protlak s ocelovou chrani¢kou DN 500 délky 8,0m. Z ddvodd malé hloubky
stoky ,3“ bude nutné v misté trasy provést preloZzku plynovodni pfipojky v délce 10,0m,
preloZzku kanalizace (odpadu z rybnika ) v délce 25,0m a preloZzku vodovodu v délce 10,0m.
Stoka déle prechéazi do Stérkové cesty a travnaté plochy az do zpevnéné betonové plochy
pred kamenictvim &p. 20. V Sacht& S3-2 odboduje vlevo stoka ,3-1“. Do navrzené kanalizace
budou napojeny splaskové pfipojky.

Stoka ,3“ 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
3.9. Stoka ,,3-1"

Stoka ,3-1“ bude napojena do stoky ,3“ pfed objektem &p. 116, v Sachté S3-2. Kanalizaéni
stoka je vedena v travnaté ploSe smérem k objektim ¢p. 104 a 157. Pred vjezdem k objektu
¢p. 157 je stoka ukoncena. Do navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky

Z divodd malé hloubky stoky ,3-1“ bude nutné v misté trasy provést prelozku plynovodu
v délce 10,0m, pfelozku kanalizace (odpadu z rybnika ) v délce 25,0m a preloZku vodovodni
pFipojky v délce 5,0m.

Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m

3.10 Prepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka- P1

Stavajici kanalizace ,KORUGE 400 2005 vedena pred kontejnery na odpad u
prodejny ¢€p. 143 je v soucasnosti napojena do 3. etapy vystavby kanalizace mésta. Po
vybudovani splaskové kanalizace v dané lokalité a pfepojeni vSech splaskovych pfipojek do
nové kanalizace bude tato stoka prepojena do stévajici vyusti do Prosecského potoka.
Propojeni bude provedeno usekem potrubi PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce
10,0m. Stavajici Sachta bude demontovana. Napojeni Useku potrubi na stav. betonové
potrubi do vydstniho objektu a na potrubi KORUGE 400 2005 bude provedeno
pfechodovymi spojkami (napf. FERNCO/ FLEX-SEAL).
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Prepojeni kanalizace do potoka ,P1"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m

3.11 Prepojeni kanalizace do Prose ¢éského potoka- P2

Stavajici kanalizace vedena pred prodejnou ¢p. 143 je v soucasnosti napojena do 3.
etapy vystavby kanalizace mésta. Po vybudovani splaskové kanalizace v dané lokalité a
prepojeni vSech splaskovych pfipojek do nové kanalizace bude tato stoka prepojena do
stavajici vyuasti do Prosecského potoka. Propojeni bude provedeno Usekem potrubi PP450
Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce 10,0m. Napojeni Useku potrubi na stav. potrubi bude
provedeno na obou koncich provedeno pfechodovymi spojkami (napf. FERNCO/ FLEX-
SEAL).

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P2“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 10,00m

3.12 Prepojeni kanalizace do Prose ¢€ského potoka - P3

Stavajici kanalizace severné od objektu &p. 183 byla v minulosti pferuSena a byla
napojena do splaskové kanalizace z 3. etapy vystavby obecni kanalizace. Po vybudovani
splaskové kanalizace v dané lokalité a prepojeni vSech splaskovych pfipojek bude stavajici
stoka propojena usekem potrubi PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 délky 6,0. Profil stév.
kanalizace je tfeba ovéfit sondou.

Propojeni stavajici kanalizace ,,P3"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m

3.13 Prepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka- P4

Severné od objektu €p. 183 a ¢p. 184 je stavajici kanalizace napojena do 3. etapy
vystavby kanalizace mésta. Po vybudovani splaskové kanalizace v dané lokalité a pfepojeni
vSech splaskovych pfipojek do nové kanalizace bude tato stoka prodlouzena Uusekem potrubi
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 délky 15,0m do vyustniho objektu do Prosecského
potoka. Napojeni Useku potrubi na stav. potrubi bude provedeno prechodovou spojkou
(napf. FERNCO/ FLEX-SEAL).

Prepojeni kanalizace do potoka ,P4"
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m

3.14 PreloZzky
PrelozZka stavajici kanalizace - stoka ,D“
Prelozka Casti stavajici kanalizace zac€ina pfed objektem &p. 150 a je zakoncena pied &p.

132. Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci.

PreloZka stav. kanalizace, Stoka ,,D“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 46,00m

Pfelozka vodovodu
V trase stoky ,1-1" bude z prostorovych divodu provedena preloZka vodovodu.
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Prelozka stav. vodovodu
PVC110x4,3, PN10 57,00m

PreloZka vodovodni p Fipojky
V trase stoky ,3-1" bude z divodu kolize provedena prelozka vodovodni pfFipojky pro ¢p. 157.

PreloZka vodovodni pfipojky PE100, rPE 32x4,4 5,00m

PreloZka kanalizace — odpad z rybnika

V trase stoky ,3“ a ,3-1“ bude z davodu kolize provedena prelozka stavajici kanalizace -
odpadu z rybnika. Umisténi, hloubku a profil kanalizace je tfeba zjistit pfed zahajenim praci
kopanou sondou.

Prelozka kanalizace PP560 Ultra Rib, DIN, SN10 DN500 25,00m

PreloZzka vodovodu
V trase stoky ,3" bude z divodu kolize provedena preloZka vodovodu.
PfeloZka vodovodu PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 10,00m

PreloZka plynovodu
V trase stoky ,3-1" bude z divodu kolize provedena prelozka plynovodu.
PreloZka plynovodu PE100, PEHD 50x4,6, SDR11 10,00m

PreloZka plynovodni p Fipojky
V trase stoky ,3" bude z divodu kolize provedena prelozka plynovodni pFipojky.
PfeloZka plynovodni pfipojky PE100, PEHD 32x3,0, SDR11 10,00m

3.15. Materialové a technické FreSeni

VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym pazenim se svislymi
sténami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrté frakce 8 — 16mm (viz. pfiloha
uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol
potrubi. Zasyp bude proveden v komunikaci dobfe zhutnitelnym materialem nebo netfidénym
Stérkopiskem. Sitka ryhy je uvazovana pro DN 250 a DN300 — 1,10m.

Pred pokladanim potrubi je nutno zkontrolovat stav trubniho materialu, tvarovek a objekt( na
trubnim vedeni. Je nutno zkontrolovat i stav podkladniho loZe. Potrubi bude kladeno do loze
tl. 150 mm z tfidéné Stérkodrté (SD) frakce 8 — 16 mm. Trubni material musi byt uloZen tak,
aby trouby leZely v celé délce na podkladnim lozi. Bodové podepfeni u trub z PP neni
pFipustné.

Potrubi v éetné objekt & umisténych na trubnim vedeni bude ukladadno do
pazené ryhy (hloubka nad 1200 mm) se svislymi st  énami.

Obsyp je nutno ddkladné hutnit po stranach potrubi (pfimo nad potrubim se hutnit nesmi).
Obsyp se provadi postupné a rovnomérné po vrstvach, musi byt proveden bez poskozeni
vneéjSiho povrchu potrubi.
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Zasyp ryhy pro potrubi z PP, PVC  bude proveden ze $térkopisku SP oteviené frakce 0-63
mm. Vyska zasypu se bude fidit Urovni zemni plané feSenych komunikaci ! Ve vykazu vymér
je uvazovan zasyp ryhy po uroven budouci komunikace nebo chodniku.

Pfi hutnéni zasypu ryh musi byt respektovan poZadavek na anosnost zemni plané
komunikaci, které budou realizovany jako dalSi stavebni objekt. Z hlediska Unosnosti zemni
plané komunikaci je pozadovan minimalni modul pruznosti Ens=45 MPa. Z tohoto d{vodu
musi byt hutnéni obsypu potrubi a zasypu ryh provedeno v takové mife, aby odpovidalo
pozadavkim na stanoveny modul pruznosti zemni plané vozovky.

Kazdou vrstvu je nutné zhutnit. Zasyp bude hutnén po vrstvach max. 200 mm. Je tfeba
upozornit na to, Ze stfedni a téZké hutnici stroje smi byt pouzity teprve od vySky horniho
prekryti 1,0 m nad vrcholem trubky.

Pfi obsypu a zasypu ryhy a objekt na trubnim vedeni se vytahuji svislé prvky paZeni podle
postupu obsypovych a zasypovych praci (TNV 75 5402).

K pfedavacimu protokolu dila bude pfiloZzeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavby a kamerova prohlidka dokoncené stoky. Pfed zasypem ryhy bude provedena zkouska
tésnosti kanalizace a reviznich Sachet.

V mistech se zvySenou hladinou spodni vody bude vytvofen ve dné ryhy drén nebo drenézni
Stérkova vrstva pod Urovni podsypu potrubi, viz vykres uloZeni potrubi.

Zkousky potrubi

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkou3kou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Doklad o Usp &5né provedené zkousce bude
zhotovitelem stavby p Fedan objednateli.

Pred provedenim bocniho obsypu miZze byt provedena pocateéni (pfedbéznd) zkouSka.
Volba zkouSky vzduchem nebo vodou mlzZe byt urena objednatelem. Na potrubi bude
provedena kamerova prohlidka s méfenim ovality.

3.16. Objekty na kanalizaci — revizni Sachty

Na kanalizaci budou osazeny betonové revizni Sachty S praméru 1,00m. Jedna se o typovy
objekt z prefabrikovanych dilcd s prefabrikovanym dnem.

Sachtové dno musi byt navrzeno jako kompaktni jednolity prvek (monolit) v celé své
struktufe, a to jak korpus dna tak i kyneta. Sachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové
smési jednotnych parametrl a receptury. Sklon a uhlovani Zlabu v kyneté musi byt plynulé
po celé své délce.

Cely systém bude feSen jako vodotésny. Kanalizaéni Sachty budou navrZzeny typoveé,
z prefabrikovanych dilct s prefabrikovanym dnem. Material — beton dle CSN EN 206-1,
pevnostni tfida C 40/50, XAl, XF1. Kyneta vSech Sachet bude vysky % DN odtokoveého
potrubi.

Sachty budou zakryty litinovymi poklopy s nosnosti osazeni do komunikace (40t). Sestup do
Sachet bude pomoci stupadel EURO dle normy DIN 19555 (kramlovd s PE potahem).
Spojovéni dilcd se provadi pomoci pryZového tésnéni nasazeného na Spici dilce, které je
stlaCeno v prostoru spoje hrdlem nasledujiciho dilce. Timto je zaru€eno trvale vodotésné a
pruzné spojeni Sachetnich dilcd. Pfechodové skruze a zékrytové desky jsou na
zredukovaném vystupu (DN 625) zakonceny polodraZzkami, do kterych zapadaji pera
vyrovnavacich prstencd. Vyrovnavaci prstence jsou opatfeny perem na jednom konci a
polodraZkou na protilehlém konci. Vyrovnavaci prstence pod poklopy budou osazeny do
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maltového loZze z vysokopevnostni maltové smési o minimalni pevnosti 35MPa dle
doporuceni vyrobce.

Sachtovy poklop bude kruhovy litinovy pram. 600mm, tfidy D400 - 40t, bez odvétrani dle
CSN EN 124. Celkovy poéet nové budovanych Sachet je 56ks.

3.17. Domovni kanaliza €ni p¥ipojky

Ke kazdé parcele bude vysazena bud odbocka UREA 250 (300)/150-45st. s kolenem
150/45st. pro napojeni rodinného domu nebo bude pfipojka napojeno pfimo do revizni
Sachty. Celkem bude 87 ks domovnich pfipojek. Domovni pfipojky budou ukonceny revizni
Sachtou DN400. Sachta bude kryta plastovym poklopem s pochozim ramem.

V Useku stoky ,1“ mezi stani¢enim 168,0m a 244,0m bude z prostorovych ddvodu
stavajici kanalizace zruSena. Destové vody z nemovitosti budou odvadény do stoky ,1°.

Na stavajici spladSkové kanalizaci z 3. etapy vystavby obecnhi kanalizace budou
provedeny 2ks domovnich pfipojek pro ¢p. 184 a 177

Domovni pfipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Pripojky UV 2ks  PVC 200, SN8 2,00m

Domovni pfipojky na stavajici stoce
2ks PVC 160, SN8 42,00m

3.18. Uliéni vpusti (UV), kanaliza €ni pFipojky UV

V Useku stoky ,1“ mezi stani¢enim 168,0m a 244,0m bude z prostorovych ddvodu
stavajici kanalizace zruSena. Destové vody z komunikace budou odvadény do stoky ,1“. Pro
odvodnéni komunikace budou osazeny 2ks uliénich vpusti v€etné pfipojek. Ke kazdé UV
bude vysazena odbocka UREA 300/200-45st. s kolenem 200/45st.

Uliéni vpusti (UV) 2ks
Pripojky UV 2ks  PVC 200, SN8 2,00m

3.19. Objekty na kanalizaci — vyustni objekt

Pfepojeni kanalizace ,P4" bude napojeno do vyustniho objektu do bezejmenného
potoka. U bezejmenného potoka (IDVT 10173678) neni uréen spravce. Potok napdji
Proselsky rybnik z ProseCského potoka. Pozemek ¢&. 2677 v k.U. Zabofi u ProseCe, na
kterém bude umistén vyustni objekt, je ve spravé Ufadu pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych.

Koryto bude opevnéno kamennou rovnaninou a patkou z kamenného zdhozu. Svah
koryta bude opevnén kamennou rovnaninou z kamene min. 80 kg v Sifce 2,0m (1,0m na
kaZdou stranu od osy potrubf) — cca 6,0m?. Pata svahu bude zpevnéna kamennym zahozem
800/500mm — cca 0,8m°. Potrubi bude do ¥ profilu obetonovano. Viz. pfiloha D. 6
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3.20. ZkouSka t ésnosti

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkouSkou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Doklad o Usp &5né provedené zkouSce bude
zhotovitelem stavby p Fedan objednateli.

Pred provedenim bocniho obsypu miZze byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouSka.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou miZe byt uréena objednatelem.

4. \/yty éeni stavby, vySkové body

Kazda revizni Sachta (S) méa svoji soufadnici. Pfed vlastni realizaci je nutné nechat
trasu a vySkové body (staveniStni vySkovy bod) vyty€it autorizovanym geodetem podle
souradnic a situace. V situaci jsou zakresleny vyty€ovaci prvky, koty pouze pro orientacni
vytyCeni stavby.

Soufadnice reviznich Sachet budou uvedeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

5. Péée 0 bezpe énost prace

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby b&éhem téchto praci nedoslo k ohroZeni
bezpecnosti Zivota a zdravi osob, ke vzniku poZaru anebo k nekontrolovatelnému poruseni
stability stavby. Nesmi dojit k ohroZeni stability nebo poskozeni jinych staveb ani technickych
Siti.

Stavba je navrZzena v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 26. 8. 2009 ,0 technickych poZadavcich na stavby” a tim splfiuje i obecné pozadavky
na bezpecnost a uZzité vlastnosti staveb i ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostiedi.

Pro zajiSténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v pribéhu
vystavby i vlastniho provozovani dodrzovat zékladni poZadavky stanovené predpisy pro
zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti pracovniku, tj. zejména zakona €.309/2006Sb. ,0
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi praci“; nafizeni viady
¢.591/2006Sb. ,0 blizSich min. pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich“; nafizeni vlady ¢€.362/2005 ,0 blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky“a nafizeni viady
¢.101/2005Sb. ,,0 podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi*.

Pfed zahajenim stavebnich praci je tfeba zajistit vytyCeni tras podzemnich
inZenyrskych siti v aredlu a pfilehlém okoli a to organizaci k tomuto opravnénou.
Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace pfi vystavbé. Tento
technologicky postup vytvofeny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici
na stavbé a musi obsahovat:
navaznost a soubéh jednotlivych operaci
pracovni postup pro danou ¢innost
pouziti strojli, zafizeni a spec. prac. pomucek
zpUsob dopravy materialu v&. komunikaci a skladovych ploch
druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci
technické a organiza¢ni opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje
opatfeni pfi pracich za mimofradnych podminek

Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu fidi, provadéji a kontroluji
vySkolit z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Dale nesmi povéfrit
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pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné a zdravotni
zpUsobilosti. Je povinen je vybavit vhodnym nafadim, pomuckami a osobnimi ochrannymi
prostiedky.

6. Zemni prace

Budou provadény béZnou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajiStény
pazenim proti sesuti. Vykopané ryhy budou paZeny zataznym paZenim nebo pazicimi boxy a
to od hloubky 1,3m v zastavéném Uzemi a od hloubky 1,5m v nezastavéném Gzemi.
PfebyteCny material ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, EN 1610 a navazujicich,
prostorova vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi predpisy.

PoZadavky bezpec€nosti prace pfi provadéni stavby a poZadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci ur€uje :

Zéakon €. 309/2006 Sb

Provadéci predpis, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich
praci je nutné p Fizvat spravce viech podzemnich vedeni k jejich p  Ffesnému vyty €eni a
na stavajicim vedeni provést ru  €né kopané sondy.

Ru¢né budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. P¥Fi
tésném soubé&hu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravcl, viz dokladova ¢ast, samostatna priloha k projektu.

V uvaZzované lokalit¢ nebyl v misté vystavby kanalizace proveden podrobny
inZenyrsko — geologicky prazkum. Zatfidéni tézitelnosti zemin bylo uréeno podle zkuSenosti
Z okolnich staveb. Ve vykazech vymér je uvaZzovano : hor. tf. 3 — 60%, hor. tf. 4 — 30%, hor.
tf.5 - 10%.
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