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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 
 

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší výstavbu V. etapy splaškové 
kanalizace ve městě Proseč.  

Splašková kanalizace bude napojena do stávající kanalizace města, která vede do 
ČOV. Do navržené kanalizace budou napojeny pouze splaškové přípojky od jednotlivých 
objektů.  

Kanalizace je navržená z potrubí PP 280, DN 250, UR2, min SN8, potrubí PP 335, 
DN 300, UR2, min SN8 a potrubí PP 450, DN 300, UR2, min SN8. Celková délka bude 
1800,00m. Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy se zátažným pažením se 
svislými stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m štěrkodrti max. zrnitosti 8-16mm 
(viz. příloha uložení potrubí). Obsyp potrubí PP bude štěrkodrtí max. zrnitosti 8-16mm 0,3 m 
nad vrchol potrubí. Zásyp bude proveden v komunikaci netříděným štěrkopískem, mimo 
vozovku hutněným výkopkem. 
K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby, zkoušky těsnosti potrubí a kamerová prohlídka dokončené stoky. 

 
Stavba se nachází jižně od náměstí v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským 
potokem. Lokalita pro výstavbu navazuje na předchozí etapy výstavby kanalizace. Druh 
pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní porost, orná půda, vodní plocha,  zahrada a 
ostatní plocha.  

 
Stoka „1“        556,00m 
 PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300    278,50m 
 PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250    277,50m 
 

Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN8  117,00m 
Přípojky uličních vpustí (UV) 2 ks  PVC 160, SN8     2,00m 

 
 
Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   60,00m 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN8  12,00m 
 
Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   245,00m 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN8  53,00m 
 
Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   87,00m 

Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN8  23,00m 
 
Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   475,00m 

Domovní  přípojky 18 ks  PVC 160, SN8  68,00m 
 
Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   80,00m 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8  19,00m 
 
Stoka  „2-2“, Přepojení stáv. kanalizace do „2“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   21,00m 
 
Stoka  „3“        186,00m 

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   110,00m 
  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   76,00m 
 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8  67,00m 
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Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   49,00m 
Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN8  11,00m 

 
Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   10,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   10,00m 
 
Propojení stávající kanalizace „P3“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   6,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P4“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   15,00m 
 
Domovní  přípojky na stávající stoce 
   2 ks  PVC 160, SN4   42,00m 
 
 
Celkem kanalizace       1800,00m 
Celkem domovní  p řípojky 87 ks  PVC 160, SN8    412,00m 
Celkem  p řípojky UV  2ks  PVC 200, SN8         2,00m 
 

 
 
3. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ 
 
3.1. Stoka „1 “ 
 

Stoka „1“ je navržená z PP potrubí, SN10, UR2, dle DIN profilu DN250 a DN300 
celkové délky 556,0m. Kanalizace bude napojena do šachty stávající jednotné kanalizace z 
3. etapy výstavby kanalizace města. Napojení bude provedeno do šachty v okraji místní 
komunikace, jižně od objektu čp. 201.  

Napojení bude provedeno jádrovým vrtem ve stěně stávající šachty a osazením 
těsnícího kroužku. Stoka je vedena jihovýchodním  směrem, kde v šachtě Š1-3 je zprava 
napojena  stoka „1-1“. V šachtě Š1-7 stoka odbočuje  a je vedena jižním směrem v místní 
komunikaci až ke křižovatce se silnicí III/35723. V této křižovatce, v šachtě Š1-15, stoka „1“ 
odbočuje vlevo do komunikace III/35723. Stoka je ukončena na okraji města před napojením 
silnice III/35723 na komunikaci II/357. Do navržené kanalizace budou napojeny splaškové 
přípojky. V části stoky mezi čp. 185 a čp. 42 bude sloužit kanalizace jako jednotná. 
Z prostorového důvodu bude stávající kanalizace zrušena. V tomto úseku budou do 
kanalizace napojeny 2ks uličních vpustí. 
V úseku délky 55,0m před řadovými domy čp. 167 až čp. 162 je nutné při výkopových pracích 
zajistit stávající dešťovou kanalizaci. 
 

Stoka „1“        556,00m 
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   278,50m 

  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   277,50m 
 

Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN8  117,00m 
Přípojky uličních vpustí (UV) 2 ks  PVC 160, SN8         2,00m 
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3.2. Stoka „1-1“ 
 

Stoka „1-1“ je navržená z PP potrubí, SN10, UR2, dle DIN profilu DN250 délky 
60,0m. Kanalizace bude napojena do stoky „1“ před objektem čp. 177, v šachtě Š1-3 . 
Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci. Stoka je zakončena před čp. 49. Do 
navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky. 

V trase stoky „1-1“ bude z prostorových důvodů provedena přeložka vodovodu 
v délce 57,0m. 
  

Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   60,00m 
Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN8  12,00m 

 
 
3.3. Stoka „1-2“ 
 

Kanalizace bude napojena do stoky „1“ před objektem čp. 145, v šachtě Š1-7. 
Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci.  Stoka je zakončena před čp. 147. Do 
navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky. 

 
  Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   245,00m 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN8  53,00m 
 
 
3.4. Stoka „1-3“ 
 

Kanalizace bude napojena do stoky „1“ před objektem čp. 80, v šachtě Š1-14. 
Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci. Stoka je zakončena před čp. 127. Do 
navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky. 
  

Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   87,00m 
Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN8  23,00m 

 
 
3.5. Stoka „2“ 
 

Kanalizace bude napojena do nové šachty na stávající splaškové kanalizaci z 3. 
etapy výstavby kanalizace města před prodejnou čp. 143. Na stávajícím potrubí bude 
proveden výřez a bude osazena šachta Š2-1. Stoka je vedena v silnici III/35723 jižním 
směrem. V šachtě Š2-3 bude vlevo napojena stoka „2-1“. V šachtě Š2-6 bude vpravo 
napojena stoka „2-2“. Před čp. 442 stoka odbočuje do místní komunikace a je ukončena před 
čp. 59. Do navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky. 
  

Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   475,00m 
Domovní  přípojky 18 ks  PVC 160, SN8  68,00m 

 
 
3.6. Stoka „2-1“ 
 
Stoka „2-1“ bude napojena do stoky „2“ mezi objektem čp. 31 a 159, v šachtě Š2-3. 
Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci východním směrem. Stoka je zakončena 
před čp. 150. Do navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky  
 

Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   80,00m 
Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8  19,00m 
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3.7. Stoka „2-2“ 
 
Stoka „2-2“ bude napojena do stoky „2“ před objektem čp. 150, v šachtě Š2-6. Kanalizační 
stoka je vedena v místní komunikaci jihozápadním směrem. Stoka je zakončena před čp. 
179 napojením na stávající kanalizaci.  
 
 

Stoka  „2-2“, Přepojení stáv. kanalizace do „2“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   21,00m 

  
 
3.8. Stoka „3“ 
 

Kanalizace bude napojena do šachty stávající splaškové kanalizace z 3. etapy 
výstavby obecní kanalizace před čp. 251. Napojení bude provedeno vývrtem ve stěně 
stávající šachty a osazením těsnícího kroužku. Stoka je vedena kolem Prosečského rybníka 
v místní komunikaci jihozápadním směrem. Od šachty Š3-1 za křížení s odpadem z rybníka 
bude proveden protlak s ocelovou chráničkou DN 500 délky 8,0m. Z důvodů malé hloubky 
stoky „3“ bude nutné v místě trasy provést přeložku plynovodní přípojky v délce 10,0m, 
přeložku kanalizace (odpadu z rybníka ) v délce 25,0m a přeložku vodovodu v délce 10,0m.  
Stoka dále přechází do štěrkové cesty a travnaté plochy až do zpevněné betonové plochy 
před kamenictvím čp. 20. V šachtě Š3-2 odbočuje vlevo stoka „3-1“. Do navržené kanalizace 
budou napojeny splaškové přípojky. 
  

Stoka  „3“        186,00m 
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   110,00m 

  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   76,00m 
Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8  67,00m 

 
 

3.9. Stoka „3-1“ 
 
Stoka „3-1“ bude napojena do stoky „3“ před objektem čp. 116, v šachtě Š3-2. Kanalizační 
stoka je vedena v travnaté ploše směrem k objektům čp. 104 a 157. Před vjezdem k objektu 
čp. 157 je stoka ukončena. Do navržené kanalizace budou napojeny splaškové přípojky  
Z důvodů malé hloubky stoky „3-1“ bude nutné v místě trasy provést přeložku plynovodu 
v délce 10,0m, přeložku kanalizace (odpadu z rybníka ) v délce 25,0m a přeložku vodovodní 
přípojky v délce 5,0m.   
  

Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   49,00m 
Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN8  11,00m 

 
 

3.10 Přepojení kanalizace do Prose čského potoka- P1 
 
Stávající kanalizace „KORUGE 400 2005“ vedená před kontejnery na odpad u 

prodejny čp. 143 je v současnosti napojena do 3. etapy výstavby kanalizace města. Po 
vybudování splaškové kanalizace v dané lokalitě a přepojení všech splaškových přípojek do 
nové kanalizace bude tato stoka přepojena do stávající vyústi do Prosečského potoka. 
Propojení bude provedeno úsekem potrubí PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce 
10,0m. Stávající šachta bude demontována. Napojení úseku potrubí na stáv. betonové 
potrubí do vyústního objektu a na potrubí KORUGE 400 2005 bude provedeno 
přechodovými spojkami (např. FERNCO/ FLEX-SEAL).  

 



 
Kanalizace Proseč – V. etapa  

Dokumentace pro stavební povolení 
D1. Technická zpráva 

 

- 6 - 

 

Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   10,00m 
 
 

3.11 Přepojení kanalizace do Prose čského potoka- P2 
 
Stávající kanalizace vedená před prodejnou čp. 143 je v současnosti napojena do 3. 

etapy výstavby kanalizace města. Po vybudování splaškové kanalizace v dané lokalitě a 
přepojení všech splaškových přípojek do nové kanalizace bude tato stoka přepojena do 
stávající vyústi do Prosečského potoka. Propojení bude provedeno úsekem potrubí PP450 
Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce 10,0m. Napojení úseku potrubí na stáv. potrubí bude 
provedeno na obou koncích provedeno přechodovými spojkami (např. FERNCO/ FLEX-
SEAL).  
  

Přepojení kanalizace do potoka „P2“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   10,00m 
 
 

3.12 Přepojení kanalizace do Prose čského potoka - P3 
 
Stávající kanalizace severně od objektu čp. 183 byla v minulosti přerušena a byla 

napojena do splaškové kanalizace z 3. etapy výstavby obecní kanalizace. Po vybudování 
splaškové kanalizace v dané lokalitě a přepojení všech splaškových přípojek bude stávající 
stoka propojena úsekem potrubí PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 délky 6,0. Profil stáv. 
kanalizace je třeba ověřit sondou.  
  

Propojení stávající kanalizace „P3“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400   6,00m 
 
 

3.13 Přepojení kanalizace do Prose čského potoka- P4 
 
Severně od objektu čp. 183 a čp. 184 je stávající kanalizace napojena do 3. etapy 

výstavby kanalizace města. Po vybudování splaškové kanalizace v dané lokalitě a přepojení 
všech splaškových přípojek do nové kanalizace bude tato stoka prodloužena úsekem potrubí  
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 délky 15,0m do vyústního objektu do Prosečského 
potoka. Napojení úseku potrubí na stáv. potrubí bude provedeno přechodovou spojkou 
(např. FERNCO/ FLEX-SEAL).  

 
Přepojení kanalizace do potoka „P4“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   15,00m 
 

3.14 Přeložky 
 

Přeložka stávající kanalizace - stoka „D“ 
Přeložka části stávající kanalizace začíná před objektem čp. 150 a je zakončena před čp. 
132. Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci.  
  

Přeložka stáv. kanalizace, Stoka „D“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   46,00m 

 
Přeložka vodovodu  
V trase stoky „1-1“ bude z prostorových důvodů provedena přeložka vodovodu.  
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Přeložka stáv. vodovodu 
  PVC110x4,3, PN10     57,00m 
 
 

Přeložka vodovodní p řípojky 
V trase stoky „3-1“ bude z důvodů kolize provedena přeložka vodovodní přípojky pro čp. 157.  
 

Přeložka vodovodní přípojky   PE100, rPE 32x4,4 5,00m 
 

 
Přeložka kanalizace – odpad z rybníka 
V trase stoky „3“ a „3-1“ bude z důvodů kolize provedena přeložka stávající kanalizace  - 
odpadu z rybníka.  Umístění, hloubku a profil kanalizace je třeba zjistit před zahájením prací 
kopanou sondou. 
 

Přeložka kanalizace PP560 Ultra Rib, DIN, SN10 DN500  25,00m 
 

 
Přeložka vodovodu  
V trase stoky „3“ bude z důvodů kolize provedena přeložka vodovodu.  

Přeložka vodovodu  PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 10,00m 
 
 
Přeložka plynovodu 
V trase stoky „3-1“ bude z důvodů kolize provedena přeložka plynovodu.  

Přeložka plynovodu  PE100, PEHD 50x4,6, SDR11 10,00m 
 
 
Přeložka plynovodní p řípojky 
V trase stoky „3“ bude z důvodů kolize provedena přeložka plynovodní přípojky.  

Přeložka plynovodní přípojky  PE100, PEHD 32x3,0, SDR11 10,00m 
 

 
3.15. Materiálové a technické řešení 
 
Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy se zátažným pažením se svislými 
stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m štěrkodrtě frakce 8 – 16mm (viz. příloha 
uložení potrubí). Obsyp potrubí PP bude štěrkodrtí frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol 
potrubí. Zásyp bude proveden v komunikaci dobře zhutnitelným materiálem nebo netříděným 
štěrkopískem. Šířka rýhy je uvažována pro DN 250 a DN300 – 1,10m. 
 
Před pokládáním potrubí je nutno zkontrolovat stav trubního materiálu, tvarovek a objektů na 
trubním vedení. Je nutno zkontrolovat i stav podkladního lože. Potrubí bude kladeno do lože 
tl. 150 mm z tříděné štěrkodrtě (ŠD) frakce 8 – 16 mm. Trubní materiál musí být uložen tak, 
aby trouby ležely v celé délce na podkladním loži. Bodové podepření u trub z PP není 
přípustné. 
 
            Potrubí v četně objekt ů umíst ěných na trubním vedení bude ukládáno do 
pažené rýhy (hloubka nad 1200 mm) se svislými st ěnami.  
 
Obsyp je nutno důkladně hutnit po stranách potrubí (přímo nad potrubím se hutnit nesmí). 
Obsyp se provádí postupně a rovnoměrně po vrstvách, musí být proveden bez poškození 
vnějšího povrchu potrubí.   
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Zásyp rýhy pro potrubí z PP, PVC  bude proveden ze štěrkopísku ŠP otevřené frakce 0-63 
mm. Výška zásypu se bude řídit úrovní zemní pláně řešených komunikací ! Ve výkazu výměr 
je uvažován zásyp rýhy po úroveň budoucí komunikace nebo chodníku. 
Při hutnění zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně 
komunikací, které budou realizovány jako další stavební objekt. Z hlediska únosnosti zemní 
pláně komunikací je požadován minimální modul pružnosti Ens=45 MPa. Z tohoto důvodu 
musí být hutnění obsypu potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, aby odpovídalo 
požadavkům na stanovený modul pružnosti zemní pláně vozovky. 
 
Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba 
upozornit na to, že střední a těžké hutnící stroje smí být použity teprve od výšky horního 
překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky.  
 
Při obsypu a zásypu rýhy a objektů na trubním vedení se vytahují svislé prvky pažení  podle 
postupu obsypových a zásypových prací (TNV 75 5402).  
 
K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby a kamerová prohlídka dokončené stoky. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška 
těsnosti kanalizace a revizních šachet. 

 
V místech se zvýšenou hladinou spodní vody bude vytvořen ve dně rýhy drén nebo drenážní 
štěrková vrstva pod úrovní podsypu potrubí, viz výkres uložení potrubí. 
 
Zkoušky  potrubí  

 
Těsnost potrubí a šachet bude prověřena zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou 
provedenou podle ČSN EN 1610. Doklad o úsp ěšně provedené zkoušce bude 
zhotovitelem stavby   p ředán  objednateli. 
Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. 
Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena objednatelem. Na potrubí bude 
provedena kamerová prohlídka s měřením ovality. 

 
 

3.16. Objekty na kanalizaci – revizní šachty 
 
Na kanalizaci budou osazeny betonové revizní šachty Š průměru 1,00m. Jedná se o typový 
objekt z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem.  
Šachtové dno musí být navrženo jako kompaktní jednolitý prvek (monolit) v celé své 
struktuře, a to jak korpus dna tak i kyneta. Šachtové dno bude vyrobeno z jedné betonové 
směsi jednotných parametrů a receptury. Sklon a úhlování žlabů v kynetě musí být plynulé 
po celé své délce.  
Celý systém bude řešen jako vodotěsný. Kanalizační šachty budou navrženy typové, 
z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem. Materiál – beton dle ČSN EN 206-1, 
pevnostní třída C 40/50, XA1, XF1. Kyneta všech šachet bude výšky ½ DN odtokového 
potrubí. 
Šachty budou zakryty litinovými poklopy s nosností osazení do komunikace (40t). Sestup do 
šachet bude pomocí stupadel EURO dle normy DIN 19555 (kramlová s PE potahem). 
Spojování dílců se provádí pomocí pryžového těsnění nasazeného na špici dílce, které je 
stlačeno v prostoru spoje hrdlem následujícího dílce. Tímto je zaručeno trvale vodotěsné a 
pružné spojení šachetních dílců. Přechodové skruže a zákrytové desky jsou na 
zredukovaném výstupu (DN 625) zakončeny polodrážkami, do kterých zapadají pera 
vyrovnávacích prstenců. Vyrovnávací prstence jsou opatřeny perem na jednom konci a 
polodrážkou na protilehlém konci. Vyrovnávací prstence pod poklopy budou osazeny do 
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maltového lože z vysokopevnostní maltové směsi o minimální pevnosti 35MPa  dle 
doporučení výrobce. 
Šachtový poklop bude kruhový litinový prům. 600mm, třídy D400 - 40t, bez odvětrání dle 
ČSN EN 124. Celkový počet nově budovaných šachet je 56ks. 

 
 

3.17.  Domovní kanaliza ční přípojky 
 
 Ke každé parcele bude vysazena buď odbočka UREA 250 (300)/150-45st. s kolenem 
150/45st. pro napojení rodinného domu nebo bude přípojka napojeno přímo do revizní 
šachty. Celkem bude 87 ks domovních přípojek. Domovní přípojky budou ukončeny revizní 
šachtou DN400. Šachta bude kryta plastovým poklopem s pochozím rámem. 

V úseku stoky „1“ mezi staničením 168,0m a 244,0m bude z prostorových důvodů 
stávající kanalizace zrušena. Dešťové vody z nemovitostí budou odváděny do stoky „1“. 

Na stávající splaškové kanalizaci z 3. etapy výstavby obecní kanalizace budou 
provedeny 2ks domovních přípojek pro čp. 184 a 177  
 

Domovní  přípojky 87 ks  PVC 160, SN8  412,00m 
Přípojky UV    2ks  PVC 200, SN8  2,00m 
 
Domovní  přípojky na stávající stoce 
   2 ks  PVC 160, SN8  42,00m 

 
 

3.18.  Uliční vpusti (UV), kanaliza ční přípojky UV 
 

V úseku stoky „1“ mezi staničením 168,0m a 244,0m bude z prostorových důvodů 
stávající kanalizace zrušena. Dešťové vody z komunikace budou odváděny do stoky „1“. Pro 
odvodnění komunikace budou osazeny 2ks uličních vpustí včetně přípojek. Ke každé UV 
bude vysazena odbočka UREA 300/200-45st. s kolenem 200/45st.  
 
 Uliční vpusti (UV) 2ks 

Přípojky UV    2ks  PVC 200, SN8   2,00m 
 
 

3.19. Objekty na kanalizaci – vyústní objekt 
 

Přepojení kanalizace „P4“ bude napojeno do vyústního objektu do bezejmenného 
potoka. U bezejmenného potoka (IDVT 10173678) není určen správce. Potok napájí 
Prosečský rybník z Prosečského potoka. Pozemek č. 2677 v k.ú. Záboří u Proseče, na 
kterém bude umístěn vyústní objekt, je ve správě  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. 

Koryto bude opevněno kamennou rovnaninou a patkou z kamenného záhozu. Svah 
koryta bude opevněn kamennou rovnaninou z kamene min. 80 kg v šířce 2,0m (1,0m na 
každou stranu od osy potrubí) – cca 6,0m2. Pata svahu bude zpevněna kamenným záhozem 
800/500mm – cca 0,8m3.  Potrubí bude do ½ profilu obetonováno. Viz. příloha D. 6  
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3.20. Zkouška t ěsnosti 
 

Těsnost potrubí a šachet bude prověřena zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou 
provedenou podle ČSN EN 1610. Doklad o úsp ěšně provedené zkoušce bude 
zhotovitelem stavby   p ředán  objednateli. 
Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. 
Volba zkoušky vzduchem nebo vodou může být určena objednatelem. 
 
 
4. Vytyčení stavby, výškové body 
 

Každá revizní šachta (Š) má svoji souřadnici. Před vlastní realizací je nutné nechat 
trasu a výškové body (staveništní výškový bod) vytyčit autorizovaným geodetem podle 
souřadnic a situace. V situaci jsou zakresleny vytyčovací prvky, koty pouze pro orientační 
vytyčení stavby.  
 
Souřadnice revizních šachet  budou uvedeny v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
 

5. Péče o bezpečnost práce 
 

Stavební práce musí být  prováděny tak, aby během  těchto prací  nedošlo k ohrožení  
bezpečnosti  života a zdraví osob, ke vzniku požáru anebo k nekontrolovatelnému porušení 
stability stavby. Nesmí dojít k ohrožení stability nebo poškození jiných staveb ani technických 
sítí. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj 
ze dne 26. 8. 2009 „O technických požadavcích na stavby“ a tím splňuje i obecné požadavky 
na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu 
výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č.309/2006Sb. „o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády 
č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“a nařízení vlády 
č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.  

 
Před zahájením stavebních prací je třeba zajistit vytýčení tras podzemních  

inženýrských sítí v areálu a přilehlém okolí a to organizací k tomuto oprávněnou. 
Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. Tento  
technologický postup  vytvořený dodavatelem  musí být po dobu stavebních prací k dispozici 
na stavbě a musí obsahovat: 
návaznost a souběh jednotlivých operací 
pracovní postup pro danou činnost 
použití strojů, zařízení a spec. prac. pomůcek 
způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladových ploch 
druhy a typy  pomocných  stavebních konstrukcí 
technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy  se na něm nepracuje 
opatření při pracích  za mimořádných podmínek 
 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí pověřit 



 
Kanalizace Proseč – V. etapa  

Dokumentace pro stavební povolení 
D1. Technická zpráva 

 

- 11 - 

 

pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní  
způsobilosti. Je povinen je vybavit vhodným nářadím, pomůckami a osobními ochrannými 
prostředky. 
 

 
6. Zemní práce 

 
Budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Stěny výkopu budou zajištěny 

pažením proti sesutí. Vykopané rýhy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a 
to od hloubky 1,3m v zastavěném území a od hloubky 1,5m v nezastavěném území. 
Přebytečný materiál ze zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem.  
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, EN 1610 a navazujících, 
prostorová vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy.  
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci určuje : 
Zákon č. 309/2006 Sb 
Prováděcí předpis, nařízení vlády č. 591/2006 Sb 
V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních 
prací je nutné p řizvat správce všech podzemních vedení k jejich p řesnému vyty čení a 
na stávajícím vedení provést ru čně kopané sondy.  
Ručně budou prováděny výkopové práce v místech  křížení s podzemními vedeními. Při 
těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu 
s požadavky jejich správců, viz dokladová část, samostatná příloha k projektu. 
 

V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby kanalizace proveden podrobný 
inženýrsko – geologický průzkum. Zatřídění těžitelnosti zemin bylo určeno podle zkušeností 
z okolních staveb. Ve výkazech výměr je uvažováno : hor. tř. 3 – 60%, hor. tř. 4 – 30%, hor. 
tř.5 - 10%. 
 


