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A.1  Identifika ční údaje  
 
A.1.1  Údaje o stavb ě  
 
Název stavby : Kanalizace Prose č – V. etapa  
 
Místo  :   Proseč u Skut če 
 
Katastrální území : Proseč u Skut če (733181) 
   Záboří u Prose če (733199) 
    
 
Kraj :   Pardubický  
Okres:   Svitavy 
 
Stupeň dokumentace  : Dokumentace pro stavební povolení (DSP)  
 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném stavebním zákonem. Projektová 
dokumentace je zpracována v rozsahu dle Přílohy č.1 k vyhlášce č. 62/2013, kterou se mění 
vyhláška č. 499/2006 Sb. v aktuální znění. 
 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
Investor   : Město Prose č 

Adresa    : Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče 

 
 
 
 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant    : Ing.František Pravec, PC PROJEKT 
Adresa    : Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl 
Zastoupený   : Ing.František Pravec 
IČ     : 444 03 445                                       
Tel    : 777 688 208, 461 635 017 
E-mail     : pravec@pcprojekt.cz 
www    : pcprojekt.cz 
 
Autorizace projektu  :  Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl 
(hlavní projektant)    ČKAIT 1002372 
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A.2  Seznam vstupních podklad ů  
 
Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) byla zpracována na základě zadání 
předaného investorem . 
Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení řeší výstavbu splaškové kanalizace. V dané 
lokalitě není v současné době vybudovaná splašková kanalizační síť. Nachází se zde kanalizace 
z betonového potrubí, která se stavěla místo odvodňovacích příkopů převážně v tzv "akci Z" v 
šedesátých letech. Technickým stavem neodpovídá požadavkům k odvádění splaškových 
odpadních vod z řešeného území. Na okraji dané lokality jsou vedeny stoky splaškové 
kanalizace ze 3. a 4. etapy výstavby. Splaškové odpadní vody jsou do stávající kanalizace nebo 
do potoka vypouštěny převážně přes septiky nebo žumpy u jednotlivých nemovitostí. Některé 
jímky nebo septiky nesplňují základní požadavky na jejich provoz. Nejsou vodotěsné nebo mají 
vytvořené přepady.  
Celkový stav zachycování, odvádění či likvidace splaškových vod je s ohledem na současné 
technické možnosti je v řešené lokalitě města nevyhovující. 
 
Jako výchozích podkladů bylo použito: 
 
� Výškopis, polohopis, geodetické zaměření firmou Geodézie Svitavy 09-11/2012 
� Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci orientačně 
� Aktuální mapa KN zájmového území v digitalizovaná 
� Mapa: 1: 5000 
� Požadavky investora   
 
 
A.3  Údaje o území  
 
a) rozsah řešeného území  
 
Předmětem projektu je výstavba V. etapy kanalizace v Proseči,  v lokalitě nacházející se jižně 
od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bude 
zajištěno odkanalizování území města, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o 
trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových 
odpadních vod v lokalitě k.ú. Záboří a na katastru města Proseč u Skutče. Kanalizace bude 
splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. Lokalita pro výstavbu 
navazuje na předchozí etapy výstavby kanalizace.  
 
 
b) dosavadní využití a zastav ěnost území 
 
Druh pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní porost, orná půda, vodní plocha,  zahrada 
a ostatní plocha. 
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c) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů) (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 
 

Stavba není ani v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a – c zák. 
č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit podle § 45a nebo 
vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Záměr se nenachází v žádném zvláště 
chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně chráněném území podle horního 
zákona.  
 
Stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s 
ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody (50 m „ze zákona“). Stavba se nachází 
mimo ochranné pásmo lesa š. 50 m. 
 
Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy (železnice). 
 
Stavbou nedojde k novému trvalému záboru pozemků ze ZPF.  
 
Jiná ochranná pásma na staveništi a v jeho nejbližším okolí nejsou známa, ani stavba žádné 
ochranné pásmo nevyžaduje. Rovněž dobývací prostory, inundace a ochrana území nebo 
objektů nepřichází v úvahu. 
 
 
d) údaje o odtokových pom ěrech  
 
Odtokové poměry zůstávají stávající, bez úprav.  
 
e) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plá nování 
 
Stavba respektuje požadavky územně plánovací dokumentace pro dotčené území.  
 
f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č. 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se 
mění vyhl.č. 501/2006. 
 
Zejména je dbáno ustanovení: 

- o obecných požadavcích na výrobky pro stavby 
- o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby 
- o požární bezpečnosti staveb   

 
g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 
V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů – viz. Vyjádření 
v dokladové části.  
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Žádné výjimky ani úlevové řešení nebyly vydány.  
 
i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
 
Předpokládané p řeložky: 
 

Přeložka stávající kanalizace - stoka „D“ 

Přeložka části stávající kanalizace začíná před objektem čp. 150 a je zakončena před čp. 132. 

Kanalizační stoka je vedena v místní komunikaci.  

Přeložka stáv. kanalizace, Stoka „D“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   46,00m 

 
Přeložka vodovodu  
V trase stoky „1-1“ bude z prostorových důvodů provedena přeložka vodovodu.  
 

Přeložka stáv. vodovodu 
  PVC110x4,3, PN10     57,00m 
 
 

Přeložka vodovodní p řípojky 
V trase stoky „3-1“ bude z důvodů kolize provedena přeložka vodovodní přípojky pro čp. 157.  
 

Přeložka vodovodní přípojky   PE100, rPE 32x4,4 5,00m 
 

 
Přeložka kanalizace – odpad z rybníka 
V trase stoky „3“ a „3-1“ bude z důvodů kolize provedena přeložka stávající kanalizace  - 
odpadu z rybníka.  Umístění, hloubku a profil kanalizace je třeba zjistiti kopanou sondou. 
 

Přeložka kanalizace PP560 Ultra Rib, DIN, SN10 DN500  15,00m 
 

 
Přeložka vodovodu  
V trase stoky „3“ bude z důvodů kolize provedena přeložka vodovodu.  

Přeložka vodovodu  PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 10,00m 
 
 
Přeložka plynovodu 
V trase stoky „3-1“ bude z důvodů kolize provedena přeložka plynovodu.  

Přeložka plynovodu  PE100, PEHD 50x4,6, SDR11 10,00m 
 
 
Přeložka plynovodní p řípojky 
V trase stoky „3“ bude z důvodů kolize provedena přeložka plynovodní přípojky.  

Přeložka plynovodní přípojky  PE100, PEHD 32x3,0, SDR11 10,00m 
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Další možné podmiňující investice mimořádného rozsahu mohou  souviset především se 
zabezpečením staveniště a okolních veřejných ploch, zabezpečení zeleně. Nelze však vyloučit 
výskyt mimořádných opatření během výstavby. Projektantovi nejsou známy žádné časové vazby 
na okolní výstavbu ani ostatní související investice.  
 
Uživatelem a provozovatelem dokončené stavby bude investor stavby. 
 
j) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru nemovitostí)  
 
Seznam pozemk ů dot čených stavbou 

 
Parcely v KN,  k.ú. Záboří u Proseče: 
 
95/5 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/7 zahrada Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2623 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/52 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
52/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
52/2 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1588/2 ostatní plocha Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice 
95/6 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
86/1 zahrada Kvapilová Květoslava, Záboří 92, 53944 Proseč  
78 zahrada Pacetti Marie, Taussigova 441, 53901 Hlinsko  
st.58 zastavěná plocha a nádvoří Pacetti Marie, Taussigova 441, 53901 Hlinsko  
1594/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1592/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/13 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/14 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/15 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/16 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/17 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2638/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2643 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
st. 43 zastavěná plocha a nádvoří MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poličská 

444, 53901 Hlinsko  
104 zahrada MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poličská 

444, 53901 Hlinsko  
102 trvalý travní porost Zvárová Anna, č.p. 317, 53944 Proseč  
93/1 zahrada Kučera Miloslav, Záboří 181, 53944 Proseč  
93/2 zahrada Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
92/3 trvalý travní porost Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
92/2 trvalý travní porost Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
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2677 vodní plocha Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

95/1 trvalý travní porost Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1579/17 orná půda Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
st.44 zastavěná plocha a nádvoří Zvárová Anna, č.p. 317, 53944 Proseč  
101 zahrada Zvárová Anna, č.p. 317, 53944 Proseč  
 
  
Parcely v KN,  k.ú. Proseč u Skutče: 
 
120 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1953/1 vodní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
119 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1882 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
19 ostatní plocha Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

st.210 zastavěná plocha a nádvoří Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

20 zahrada Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

 
 
Seznam sousedních pozemk ů  
 
Parcely v KN,  k.ú. Záboří u Proseče: 
1, 100, 107, 1579/16, 1579/27, 1588/1, 1589, 1590/2, 1590/3, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1593, 
1594/2, 1594/3, 1595, 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2622/4, 2624/1, 2624/2, 2624/3, 2676, 3, 32/1, 
41/1, 41/2, 46/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/3, 52/4, 53, 55, 57, 58, 59, 
61/2, 62/2, 62/6, 63/1, 67/3, 67/4, 9/1, 69/2, 7/1, 7/2, 76, 8, 85, 86/2, 88/2, 9/1, 9/2, 92/1, 92/4, 
94, 95/12, 95/19, 95/2, 95/26, 95/28, 95/3, 95/30, 95/31, 95/32, 95/33, 95/34, 95/35, 95/36, 
95/37 ,95/39, 95/4, 95/40, 95/41, 95/42, 95/44, 95/45, 95/46, 95/47, 95/49, 95/50, 95/51, 95/54, 
95/55, 95/61, 95/62, 95/65, 95/66, 95/67, 95/71, 95/72, 95/73, 95/75, 95/76, 95/78, 95/8, 95/87, 
95/89, 95/9, 95/90, st.348, st.350, st.352, st.354, st.357, st.358, st.359, st.360, st.361, st.363, 
st.364, st.372, st.373, st.378, st.397, st.409, st.415, st.416, st.417, st.418, st.419, st.42, st.420, 
st.422, st.423, st.424, st.425, st.426, st.427, st.452, st.464, st.47, st.49, st.55, st.57, st.62, st.63, 
st.74, st.89 
 
 
 
Parcely v KN,  k.ú. Proseč u Skutče: 
112, 113, 114/1, 114/2, 115, 117, 13, 14, 15, 16, 17, 1881/2, 1883, 1950, 20, 21/1, 21/2, 3/2, st. 
341 
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Pro skladování stavebního materiálu bude využíván pouze pozemek dotčený stavbou.  

Informace o dotčených parcelách jsou v dokladové části projektu. 

 
A.4  Údaje o stavb ě  
 
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby,  
 
Jedná se o novostavbu 
 
b) účel užívání stavby 
 
Zpracovaná dokumentace pro stavební povolení řeší odvádění odpadních vod pro jednotlivé 
nemovitosti  v dané lokalitě. 
 
c) trvalá nebo do časná stavba  
 
Trvalá stavba. 
 
d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů (kulturní památka apod.)  
 
Navržená stavba není historickou památkou a nenachází se ve vyhlášené památkové zóně 
nebo ve vyhlášeném ochranném pásmu památkové rezervace. Na staveništi se nenacházejí 
zájmové stavby Státní památkové péče. V blízkosti stavby nestojí žádné evidované kulturní 
památky. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu  - vyhl. č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
V předložené dokumentaci jsou splněny a dodrženy obecné požadavky na výstavbu - vyhl. č. 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 269/2009 Sb., kterou se 
mění vyhl.č. 501/2006. 
 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - objekt 
nepodléhá řešení v rozsahu platnosti vyhlášky 398/2009 Sb. 
 
f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
právních p ředpis ů) 
 
V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů – viz. Vyjádření 
v dokladové části. Byly respektovány požadavky stanovené ve vyjádření správců jednotlivých 
sítí. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení,  
 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit.  
 
h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná plocha, 
počet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / pracovník ů apod.),  
 

Stoka „1“        556,00m 
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300   278,50m 

  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250    277,50m 
 

Domovní  přípojky 29 ks  PVC 160, SN8   117,00m 
Přípojky uličních vpustí (UV) 2 ks  PVC 160, SN8     2,00m 

 
 
Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   60,00m 

Domovní  přípojky 3 ks  PVC 160, SN8   12,00m 
 
Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   245,00m 

Domovní  přípojky 14 ks  PVC 160, SN8   53,00m 
 
Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   87,00m 

Domovní  přípojky 7 ks  PVC 160, SN8   23,00m 
 
Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   475,00m 

Domovní  přípojky 18 ks  PVC 160, SN8   68,00m 
 
Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   80,00m 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   19,00m 
 
Stoka  „2-2“, Přepojení stáv. kanalizace do „2“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300    21,00m 
 
Stoka  „3“        186,00m 
 

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300    110,00m 
  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250    76,00m 
 

Domovní  přípojky 6 ks  PVC 160, SN8   67,00m 
 
Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250   49,00m 

Domovní  přípojky 2 ks  PVC 160, SN8   11,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P1“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400    10,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P2“ 
  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400    10,00m 
 
Propojení stávající kanalizace „P3“ 
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  PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400    6,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka „P4“ 
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300    15,00m 
 
Domovní  přípojky na stávající stoce 
   2 ks  PVC 160, SN4     42,00m 
 
Celkem kanalizace       1800,00m 
Celkem domovní  p řípojky 87 ks  PVC 160, SN8     412,00m 
Celkem  p řípojky UV  2ks  PVC 200, SN8        2,00m 

 
 
i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s deš ťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpad ů a emisí, t řída energetické 
náro čnosti budov apod.),  
 
Na kanalizaci bude napojeno 87 nemovitostí. Při průměru 3 obyvatele na nemovitost a 
průměrné denní potřebě vody 100l/os.den je celková potřeba denní potřeba pro dané území: 
 
  26,10 m3/den = 0,3 l/s  
 
Nátok balastních vod je předpokládán 20%. 
Celkový průtok bude 31,32m3/den = 0,36l/s 
 
 
j) základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  
 
Stavba nebude členěna na etapy.  
 
 
Postup výstavby : stavba bude probíhat souvisle, jednotlivé stavební operace na sebe 

budou navazovat v posloupnosti dle obecně známých zvyklostí. 

 
 
- Zahájení výstavby (předpoklad) ....................................................................... 04/2017 
 
- Ukončení výstavby............................................................................................10/2017 
 
- Doba výstavby ...................................................................................... ..........6 měsíce 
 
k) orienta ční náklady stavby.  

Celková p ředpokládaná cena stavby (bez DPH)   cca 16 000.000,- Kč 
(orientační odhad pro potřeby projektu pro stavební řízení) 
 
 
A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
Členění není navrženo.  


