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2. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU

Projektovd dokumentace pro provedeni stavby feSi vystavbu V. etapy splaskové
kanalizace ve mésté Prosec.

Splaskova kanalizace bude napojena do stavajici kanalizace mésta, kterd vede do
COV. Do navrzené kanalizace budou napojeny pouze splaskové pFipojky od jednotlivych
objektu.

Kanalizace je navrzend z potrubi PP 280, DN 250, UR2, min SN8, potrubi PP 335,
DN 300, UR2, min SN8 a potrubi PP 450, DN 400, UR2, min SN8. Celkova délka bude
1789,00m. VSechna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym pazenim se
svislymi sténami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrti max. zrnitosti 8-16mm
(viz. pfiloha uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti max. zrnitosti 8-16mm 0,3 m
nad vrchol potrubi. Zasyp bude proveden v komunikaci netfidénym Stérkopiskem, mimo
vozovku hutnénym vykopkem.
K pfedavacimu protokolu dila bude pfiloZzeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavby, zkousky tésnosti potrubi a kamerova prohlidka dokonéené stoky.

Stavba se nachazi jizné od ndmésti v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym
potokem. Lokalita pro vystavbu navazuje na pfedchozi etapy vystavby kanalizace. Druh
pozemku uréenych pro vystavbu je trvaly travni porost, orna pida, vodni plocha, zahrada a
ostatni plocha.

Stoka ,1“ 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uliénich vpusti (UV) 2ks PVC 200, SN8 2,00m
Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7 ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka ,2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6ks PVC 160, SN8 19,00m
Stoka ,2-2“ Prepojeni stav. kanalizace do ,2“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka ,3“ 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m

Domovni pfipojky 6ks PVC 160, SN8 67,00m
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Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P1“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P2“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Propojeni stavajici kanalizace ,P3"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m

Prepojeni kanalizace do potoka ,P5"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m
Celkem kanalizace 1789,00m
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 1349,50m
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 424,50m
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 15,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem pFipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

3. TECHNICKY POPIS RESENI

3.1. Stoka ,1“

Stoka ,1" je navrZzena z PP potrubi, SN10, UR2, dle DIN profilu DN250 a DN300
celkové délky 556,0m. Kanalizace bude napojena do Sachty stavajici jednotné kanalizace z
3. etapy vystavby kanalizace mésta. Napojeni bude provedeno do Sachty v okraji mistni
komunikace, jizné od objektu ¢p. 201.

Napojeni bude provedeno jadrovym vrtem a osazenim tésniciho krouzku v
Sachtovéem dné. Pramér jadrového vrtu je dany typem pouzitého tésniciho krouzku pro
potrubi DN300.

Stoka je vedena jihovychodnim smérem, kde v Sachté S1-3 je zprava napojena
stoka ,1-1“. V achté S1-7 stoka odboduje a je vedena jiznim smé&rem v mistni komunikaci
az ke kfizovatce se silnici I11/35723. V této kfizovatce, v $achté S1-15, stoka ,1* odbodéuje
vlevo do komunikace I11/35723. Stoka je ukon€ena na okraji mésta pfed napojenim silnice
11/35723 na komunikaci 11/357. Do navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

V gasti stoky mezi €p. 185 a Cp. 42 bude slouzit kanalizace jako jednotna.
Z prostorového davodu bude stavajici kanalizace v délce 76,0m zruSena-vybourana. V tomto
Useku budou do kanalizace napojeny 2ks uli¢nich vpusti. Na konci stavajici kanalizace bude
osazena nova Sachta SD-1 s monolitickym dnem. Hloubku stavajici kanalizace v misté
Sachty SD-1 je nutné zjistit kopanou sondou. Stavajici kanalizace bude vybouravana po
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Usecich cca 20m a soucasné bude provadéno ukladani potrubi stoky ,1“ spolu s pfepojovani
kanaliza¢nich pfipojek. Stavajici kanalizace bude vy3e nad bouranym Usekem zavakovana a
voda bude pfecerpavana do kanalizace nize.

Dle kamerovych prohlidek na stavajici kanalizaci je pfed ¢p. 166 (32m zapadné od
uliéni vpusti) zakryta Sachta. Pfed realizaci tohoto Useku stoky ,1“ je nutné odkryt tuto Sachtu
a zjistit jeji hloubku (pfedpoklad hl. 2,3m) popf. upravit niveletu stoky ,1“, aby nedoslo ke
kolizi kanaliza¢nich pfipojek se stavajici kanalizaci.

s tim, Ze cca 1,0m pod terénem se nachazi skalni podloZi.
V Useku délky 55,0m pred fadovymi domy €p. 167 az Cp. 162 je nutné pfi vykopovych
pracich zajistit stavajici deStovou kanalizaci.

Stoka ,1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uliénich vpusti (UV) 2ks PVC 200, SN8 2,00m
3.2. Stoka ,,1-1*

Stoka ,1-1% je navrzena z PP potrubi, SN10, UR2, dle DIN profilu DN250 déelky 60,0m.
Kanalizace bude napojena do stoky ,1“ pfed objektem &p. 177, v Sachté S1-3 . Kanaliza¢ni
stoka je vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakoncena pfed €p. 49. Do navrZzené

kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky. V trase stoky bude provedena prelozka
vodovodu PVC110x4,3, PN10 - 57,00m

Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m

3.3. Stoka ,1-2*

Kanalizace bude napojena do stoky ,1* pfed objektem &p. 145, v Sachté S1-7.
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonCena pfed €p. 147. Do
navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m

3.4. Stoka ,1-3“

Kanalizace bude napojena do stoky ,1* pfed objektem &p. 80, v Sachté S1-14.
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci. Stoka je zakonéena pfed ¢p. 127. Do
navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
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3.5. Stoka ,,2"

Kanalizace bude napojena do nové Sachty na stavajici splaskové kanalizaci z 3.
etapy vystavby kanalizace mésta pfed prodejnou €p. 143. Na stavajicim potrubi bude
proveden vyfez a bude osazena Sachta S2-1A. Propojeni bude provedeno osazenim Sachty
na stavajici potrubi a propojenim Usekem potrubi KORUGE 400 spolu se dvéma kusy
pfesuvnych spojek.

Sachta S2-1A bude pritoéna s napojenim stoky ,2“. Po piepojeni vdech domovnich
pfipojek a prepojeni kanalizace ,P1“ bude napojeni pfitoku stavajici kanalizace KORUGE
400 do Sachty zaslepeno.

Stoka je vedena v silnici 111/35723 jiznim smérem. V Sachté¢ S2-3 bude vlevo
napojena stoka ,2-1“. V Sachté S2-6 bude vpravo napojena stoka ,2-2“. Pfed &p. 442 stoka
odbocuje do mistni komunikace a je ukon¢ena pfed €p. 59. Do navrZzené kanalizace budou
napojeny splaskové pripojky.

Stoka ,2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m

3.6. Stoka ,,2-1“

Stoka ,2-1“ bude napojena do stoky ,2“ mezi objektem &p. 31 a 159, v Sachté S2-3.
Kanaliza¢ni stoka je vedena v mistni komunikaci vychodnim smérem. Stoka je zakonéena
pfed ¢p. 150. Do navrZzené kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky. PFi vystavbé je
nutné ve vykopu zajistit stavajici vodovod v délce 31,0m

Stoka ,2-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m

3.7. Stoka ,,2-2*

Stoka ,2-2“ bude napojena do stoky ,2“ pfed objektem &p. 150, v Sachté S2-6. Kanalizagni
stoka je vedena v mistni komunikaci jihozapadnim smérem. Stoka je zakonCena pred &p.
179 napojenim stavajici kanalizace v Sachté S2-2-1 s monolitickym Sachtovym dnem.
Stavajici plastova Sachta DN 400 v misté pfepojeni bude demontovana. Pfed provadénim
praci na stoce je nutné provést kopanou sondu v misté pfepojeni stavajici kanalizace a zjistit
jeji hloubku. Usek stavajici kanalizace bude odstaven — zaslepen ve stavajici uliéni vpusti.

Stoka ,2-2", Pfepojeni stav. kanalizace do ,2"
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m

3.8. Stoka ,3“

Kanalizace bude napojena do Sachty stavajici splaskové kanalizace z 3. etapy
vystavby obecni kanalizace pfed ¢p. 251. Napojeni bude provedeno vyvrtem ve sténé
stavajici Sachty a osazenim tésniciho krouzku. Stoka je vedena kolem ProseCského rybnika
v mistni komunikaci jihozapadnim smérem. Od 3achty S3-1 za kFizeni s odpadem z rybnika
bude proveden protlak s ocelovou chrani¢kou 426x8,0 délky 8,0m. Kanaliza¢ni potrubi bude
v chrani€ce centrovano kluznymi objimkami 25mm(3E+1H) - 5ks, objimky budou osazeny po
2,0m. Na koncich chrani¢ky budou osazeny kryci manzety 335x426.

Z divodd malé hloubky stoky ,3“ bude nutné v misté trasy provést prelozku
plynovodni pfipojky v délce 10,0m, preloZzku kanalizace — odpad z rybniku — v délce 31,0m
(spole¢né prelozka pro stoky ,3" a ,3-1") a pfelozku vodovodu v délce 10,0m .
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Stoka dale prechazi do Stérkové cesty a travnaté plochy aZz do zpevnéné betonové
plochy pfed kamenictvim &p. 20. V Sachté S3-2 odboduje vlevo stoka ,3-1“. Do navrzené
kanalizace budou napojeny splaskové pripojky.

Trasa stoky ,3“ je vedena asfaltovou komunikaci pod hrazi Prose€ského rybnika.

V tomto Useku bude provedeno 5 ks tésnicich jilovych zétek. Tésnici jilova zatka bude
provedena na celou Sifku vykopu 1,1 m, délku 1,0m a vySku 1,0m ode dna vykopu. Zatka
bude provedena tak, aby byl pferusen podsyp a obsyp potrubi z ddvodu mozného prisaku
Z rybnika. Prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poruseni stability ani t&snosti hraze
rybnika.

Stoka ,3“ 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
3.9. Stoka ,,3-1*

Stoka ,3-1 bude napojena do stoky ,3“ pfed objektem &p. 116, v Sachté S3-2. Kanalizaéni
stoka je vedena v travnaté ploSe smérem k objektim ¢p. 104 a 157. Pred vjezdem k objektu
¢p. 157 je stoka ukoncena. Do navrzené kanalizace budou napojeny splaskové pfipojky

Z davodu malé hloubky stoky ,3-1“ bude nutné v misté trasy provést prelozku plynovodu
v délce 10,0m, pfeloZku kanalizace — odpad z rybniku — v délce 31,0m (spole¢na preloZzka
pro stoky ,3" a ,3-1") a prelozku vodovodni pfipojky v délce 5,0m. Na kanaliza¢ni pfipojce
pro ¢p. 104 bude provedena prelozka vodovodu v délce 5,0m.

Trasa stoky ,3-1“ je vedena v travnaté ploSe smérem ke hrazi Prose¢ského rybnika. V tomto
Useku bude provedeno 5 ks tésnicich jilovych zatek. Tésnici jilova zatka bude provedena na
celou Sifku vykopu 1,1m, délku 1,0m a vySku 1,0m ode dna vykopu. Zatka bude provedena
tak, aby byl pferuSen podsyp a obsyp potrubi z divodu mozného prasaku z rybnika. Prace
musi byt provadény tak, aby nedoslo k poruseni stability ani tésnosti hraze rybnika.

Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m

3.10 Prepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka- P1

Stavajici kanalizace ,KORUGE 400 2005“ vedena pfed kontejnery na odpad u
prodejny ¢p. 143 je v soucasnosti napojena do 3. etapy vystavby kanalizace mésta. Po
vybudovani splaskové kanalizace v dané lokalité a pfepojeni vSech splaskovych pfipojek do
nové kanalizace bude tato stoka prepojena do stavajici vyusti do ProseCského potoka.
Propojeni bude provedeno Usekem potrubi PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce
3,0m. Stavajici Sachta bude demontovana. Napojeni Useku potrubi na stav. betonové potrubi
do vyustniho objektu a na potrubi KORUGE 400 2005 bude provedeno pfechodovymi
spojkami. Soudasné bude do 3achty S2-1A po piepojeni viech domovnich pFipojek a
pfepojeni kanalizace ,P1" zaslepen vtok ze stavajici kanalizace.

Soucésti prepojeni ,P1“ je oprava stavajiciho vyustniho objektu do Prose&ského
potoka. Vyustni objekt bude opraven kamennou rovnaninou 2x2m.

Pfepojeni kanalizace do potoka ,,P1“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m
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3.11 Prepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka- P2

Stavajici kanalizace vedena pred prodejnou ¢p. 143 je v soucasnosti napojena do 3.
etapy vystavby kanalizace mésta. Po vybudovani splaskové kanalizace v dané lokalité a
prepojeni vSech splaskovych pfipojek do nové kanalizace bude tato stoka prepojena do
stavajici vyuasti do Prosegského potoka. Propojeni bude provedeno Usekem potrubi PP450
Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce 3,0m. Napojeni Useku potrubi na stav. potrubi bude
provedeno na obou koncich provedeno pfechodovymi spojkami.

Soucésti prepojeni ,P2“ je oprava stavajiciho vyustniho objektu do Prose&ského
potoka. Vyustni objekt bude opraven kamennou rovnaninou 2x2m.

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P2“
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

3.12 Pfepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka - P3

Stavajici kanalizace severné od objektu &p. 183 byla v minulosti pferuSena a byla
napojena do splaskové kanalizace z 3. etapy vystavby obecni kanalizace. Po vybudovani
splaskové kanalizace v dané lokalité a prepojeni vSech splaskovych pfipojek bude stavajici
stoka propojena usekem potrubi PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 délky 6,0. Profil stav.
kanalizace je tfeba ovéfit sondou.

Propojeni stavajici kanalizace ,,P3"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m

3.13 Prepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka- P4

Severné od objektu €p. 183 a &p. 184 je stavajici kanalizace napojena do 3. etapy
vystavby kanalizace mésta. Po vybudovani splaskové kanalizace v dané lokalité a pfepojeni
v3ech splaskovych pfipojek do nové kanalizace bude tato stoka prodlouzena usekem potrubi
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 délky 15,0m do vyustniho objektu do Prosecského
potoka. Napojeni Useku potrubi na stav. potrubi bude provedeno vyfezem na stvajicim
potrubi a osazenim $achty s monolitickym dnem SD-2. V misté Sachty SD-2 je nutné provést
kopanou sondu a upfesnit misto napojeni a hloubku Sachty.

Vtok do stavajicici Sachty bude zaslepen.

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m

3.14 Prepojeni kanalizace do Prose ¢&ského potoka- P5

Soucasné s pfepojenim kanalizace ,P2" bude provedeno pfepojeni kanalizace ,P5".
Pfepojeni bude provedeno na stavajici kanalizaci ,KORUGE 400 2005“ vedené okolo
prodejny €p. 143 v misté Sachty, do které je napojena stavajici kanalizace. Po vybudovani
splaskové kanalizace v dané lokalité a prepojeni vSech splaSkovych pfipojek do nové
kanalizace bude stavajici spojna Sachta demontovana. Propojeni bude provedeno Usekem
potrubi PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 v délce 3,0m. Napojeni Useku potrubi na stav.
potrubi KORUGE 400 2005 bude provedeno pfechodovymi spojkami.
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Prepojeni kanalizace do potoka ,P1"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

3.15 PreloZzky

PreloZka vodovodu
V trase stoky ,1-1" bude z prostorovych divodl provedena prelozka vodovodu.

Prelozka stav. vodovodu
PVC110x4,3, PN10 57,00m

PreloZzka vodovodni p Fipojky
V trase stoky ,3-1" bude z divodu kolize provedena prelozka vodovodni pFipojky pro ¢p. 157.

PfeloZka vodovodni pfipojky PE100, rPE 32x4,4 5,00m
PreloZzka vodovodu

V trase kanalizaCni pfipojky pro €p. 104 ze stoky ,3-1 bude z divodu kolize provedena
preloZzka vodovodu.

PfeloZka vodovodu PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 5,00m

PreloZka kanalizace — odpad z rybnika

V trase stoky ,3“ a ,3-1“ bude z divodu kolize provedena prelozka stavajici kanalizace -
odpadu z rybnika. Umisténi, hloubku a profil kanalizace je tfeba zjistit pfed zahajenim praci
kopanou sondou.

PfeloZzka kanalizace predpoklad PP560 Ultra Rib, DIN, SN10  31,00m
Prelozka vodovodu
V trase stoky ,3“ bude z divodu kolize provedena prelozka vodovodu.
PfeloZka vodovodu PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 10,00m
PreloZka plynovodu
V trase stoky ,3-1" bude z davodu kolize provedena pfeloZka plynovodu - shybka.
Pfelozka plynovodu PE100, PEHD 50x4,6, SDR11 10,00m
PreloZka plynovodni p Fipojky
V trase stoky ,3" bude z divodu kolize provedena prelozka plynovodni pFipojky.

PreloZka plynovodni pFipojky PE100, PEHD 32x3,0, SDR11 10,00m
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3.16. Materialové a technické FeSeni

Kanalizace je navrZzena z Zebrovaného potrubi PP 280 Ultra Rib, kruhovéa tuhost min.
SN 8 kN/m2 stloustkou stény min. 3,4 mm, DN 250 dle DIN 16961 pIné Zebro délky
1349,50m, z potrubi PP 335 Ultra Rib, kruhova tuhost min. SN 8 KN/m2 s tlouStkou stény
min. 3,7 mm DN 300 dle DIN 16961 plné Zebro délky 424,50m a prfepojeni stavajici
kanalizace bude provedeno z potrubi PP 450 Ultra Rib, kruhova tuhost min. SN 8 kN/m2
s tloustkou stény min. 4,3 mm DN 400 dle DIN 16961 plné Zebro délky 15,0m.

Celkem je gravitacni kanalizace 1789,00m.

Kanalizacni domovni pfipojky budou z potrubi PVC KG 160, min SN8 délky 412,00m.
PFipojky uli€nich vpusti budou z potrubi PVC KG 200, min SN8 délky 2,00m.

3.17. UloZeni potrubi

V8echna potrubi se budou ukladat do pazené ryhy se zataznym paZenim se svislymi
sténami. Potrubi bude uloZeno na vrstvé 0,15m Stérkodrté frakce 8 — 16mm (viz. pfiloha
uloZeni potrubi). Obsyp potrubi PP bude Stérkodrti frakce 8 - 16mm, 0,3 m nad vrchol
potrubi. Zasyp bude proveden v komunikaci dobfe zhutnitelnym materialem nebo netfidénym
Stérkopiskem. Sitka ryhy je uvaZzovana pro DN 250 a DN300 — 1,10m.

Pfed pokladanim potrubi je nutno zkontrolovat stav trubniho materialu, tvarovek a objektd na
trubnim vedeni. Je nutno zkontrolovat i stav podkladniho loZe. Potrubi bude kladeno do loZe
tl. 150 mm z tfidéné Stérkodrté (SD) frakce 8 — 16 mm. Trubni material musi byt uloZen tak,
aby trouby lezely v celé délce na podkladnim lozZi. Bodové podepieni u trub z PP neni
pfipustné.

Potrubi v éetné objekt G umisténych na trubnim vedeni bude ukladano do
pazené ryhy (hloubka nad 1200 mm) se svislymi st  énami.

Obsyp je nutno ddkladné hutnit po stranach potrubi (pfimo nad potrubim se hutnit nesmi).
Obsyp se provadi postupné a rovnomérné po vrstvach, musi byt proveden bez poskozeni
vnéjsiho povrchu potrubi.

Zasyp ryhy pro potrubi z PP, PVC  bude proveden ze $térkopisku SP oteviené frakce 0-63
mm. VySka zasypu se bude fidit Urovni zemni plané feSenych komunikaci ! Ve vykazu vymér
je uvazovan zasyp ryhy po uroven budouci komunikace nebo chodniku.

Pfi hutnéni zasypu ryh musi byt respektovdn poZadavek na unosnhost zemni plané
komunikaci, které budou realizovany jako dalSi stavebni objekt. Z hlediska Gnosnosti zemni
plané komunikaci je poZzadovan minimalni modul pruznosti Ens=45 MPa. Z tohoto duvodu
musi byt hutnéni obsypu potrubi a zasypu ryh provedeno v takové mife, aby odpovidalo
pozadavkim na stanoveny modul pruznosti zemni plané vozovky.

KaZdou vrstvu je nutné zhutnit. Zasyp bude hutnén po vrstvach max. 200 mm. Je tfeba
upozornit na to, Ze stfedni a téZzké hutnici stroje smi byt pouZity teprve od vy3ky horniho
prekryti 1,0 m nad vrcholem trubky.

PFi obsypu a zasypu ryhy a objektll na trubnim vedeni se vytahuji svislé prvky pazeni podle
postupu obsypovych a zasypovych praci (TNV 75 5402).

K pfedavacimu protokolu dila bude pfilozeno geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
stavby a kamerova prohlidka dokoncené stoky. Pfed zasypem ryhy bude provedena zkouska
tésnosti kanalizace a reviznich Sachet.
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V mistech se zvySenou hladinou spodni vody bude vytvofen ve dné ryhy drén nebo drenazni
Stérkova vrstva pod Urovni podsypu potrubi, viz vykres uloZeni potrubi.

Zkousky potrubi

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkou3kou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Doklad o Usp &3né provedené zkousce bude
zhotovitelem stavby p Fedan objednateli.

Pfed provedenim boc¢niho obsypu mdze byt provedena pocate¢ni (pfedbéznd) zkouska.
Volba zkouSky vzduchem nebo vodou miZze byt ur€ena objednatelem. Na potrubi bude
provedena kamerova prohlidka s méfenim ovality.

3.18. Objekty na kanalizaci — revizni Sachty

Na kanalizaci budou osazeny betonové revizni Sachty S praméru 1,00m. Jedna se o typovy
objekt z prefabrikovanych dilct s prefabrikovanym dnem.

Sachtova dna jsou vyrabéna v jednom pracovnim kroku, coz znamena ,ze celé Sachtové dno
je vyrobeno z betonu stejnych vlastnosti.

Vstupni_a vystupni otvory a stokové zlabky jsou frézovany do jiz zatvrdlého betonu
Sachtovych den.

Sklon a uhlovani Zlabu v kyneté musi byt plynulé po celé své délce.

Cely systém bude feSen jako vodotésny. Kanalizaéni Sachty budou navrZzeny typoveé,
z prefabrikovanych dilct s prefabrikovanym dnem. Material — beton dle CSN EN 206-1,
pevnostni tfida C 35/45, XF4. Kyneta vSech Sachet bude vySky DN odtokového potrubi.
Sachty $2-2-1, SD-1 a SD-2 z dGvodil napojeni na stavajici kanalizaci budou mit monoliticka
Sachtovad dna. Sachta SD-1 bude umistdna na konci stavajici zkracené kanalizace
v soubé&hu se stokou ,1“. Sachta SD-2 bude umisténa na pfepojeni kanalizace ,P4“.

Pfed objednanim Sachtovych dili Sachet S2-2-1, SD-1 a SD-2 je nutné provést kopanou
sondu a zjistit hloubku Sachet.

Sachty budou zakryty litinovymi poklopy s nosnosti osazeni do komunikace (40t). Sestup do
Sachet bude pomoci stupadel EURO dle normy DIN 19555 (kramlovd s PE potahem).
Spojovani dilct se provadi pomoci pryZzového tésnéni nasazeného na Spici dilce, které je
stlaCeno v prostoru spoje hrdlem nasledujiciho dilce. Timto je zaru€eno trvale vodotésné a
pruzné spojeni Sachetnich dilcd. Prechodové skruze a =zékrytové desky jsou na
zredukovaném vystupu (DN 625) zakoneny polodraZzkami, do kterych zapadaji pera
vyrovnavacich prstencd. Vyrovnavaci prstence jsou opatfeny perem na jednom konci a
polodrazkou na protilehlém konci. Vyrovnavaci prstence pod poklopy budou osazeny do
maltového loZe z vysokopevnostni maltové smési o minimalni pevnosti 35MPa dle
doporuceni vyrobce.

Sachtovy poklop bude kruhovy litinovy prdm. 600mm, tfidy D400 - 40t, bez odvétrani dle
CSN EN 124.

Celkovy pocet nové budovanych Sachet je 58ks, z toho budou mit 3 Sachty monolitické
Sachtové dno.

-10 -



PR0.ie(T )
Kanalizace Prosec¢ — V. etapa
orjokEal kancoldt Dokumentace pro provedeni stavby

D1. Technicka zprava

3.19. Domovni kanaliza €ni pFipojky

Ke kazdé parcele bude vysazena bud odbocka UREA 250 (300)/150-45st. s kolenem
150/45st. pro napojeni rodinného domu nebo bude pfipojka napojeno pfimo do revizni
Sachty. Celkem bude 87 ks domovnich pfipojek. Na domovni pfipojce bude na vefejném
pozemku osazena revizni Sachta DN400. Za revizni Sachtou bude Usek kanaliza¢ni pfipojky
aZ na hranici vefejného pozemku. Sachta bude kryta litinovym poklopem s pojezdnym
ramem t¥. zatizeni D400.

Na stavajici splaskové kanalizaci z 3. etapy vystavby obecni kanalizace budou
provedeny 2ks domovnich pfipojek pro ¢p. 184 a 177. Domovni pfipojka pro ¢p. 184 bude
jadrovym vrtem a tésnicim krouzkem napojena do stavajici Sachty. Primér jadrového vrtu je
dan typem tésniciho krouzku DN150

Domovni pfipojka pro €p. 177 bude napojena na stavajici potrubi KORUGE 500
2004. V potrubi bude proveden vyvrt a osazeno pfipojkové sedlo DN150.

Domovni pfipojky 85ks PVC 160, SN8 370,00m
Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN8 42,00m
Celkem domovni pfipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m

3.20. Uliéni vpusti (UV), kanaliza ¢€ni pFipojky UV

V Useku stoky ,1“ mezi stani€¢enim 168,0m a 244,0m bude z prostorovych davodu
stavajici kanalizace zruSena vcCetné 2ks stavajicich uli€nich vpusti. DeStové vody
z komunikace budou odvadény do stoky ,1". Pro odvodnéni komunikace budou osazeny 2ks

uliénich vpusti v€etné pfipojek. Ke kazdé UV bude vysazena odbocka UREA 300/200-45st. s
kolenem 200/45st.

Uliéni vpusti (UV) 2ks
Pripojky UV 2ks  PVC 200, SN8 2,00m

3.21. Objekty na kanalizaci — vyustni objekt

Prepojeni kanalizace ,P4“ bude napojeno do vyustniho objektu do bezejmenného
potoka. U bezejmenného potoka (IDVT 10173678) neni uréen spravce. Potok napdji
Proselsky rybnik z ProseCského potoka. Pozemek ¢&. 2677 v Kk.U. Zabofi u ProseCe, na
kterém bude umistén vyustni objekt, je ve spravé Ufadu pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych.

Koryto bude opevnéno kamennou rovnaninou a patkou z kamenného zdhozu. Svah
koryta bude opevnén kamennou rovnaninou z kamene min. 80 kg v Sifce 2,0m (1,0m na
kazdou stranu od osy potrubf) — cca 6,0m?. Pata svahu bude zpevn&na kamennym zahozem
800/500mm — cca 0,8m>. Potrubi bude do ¥ profilu obetonovano. Viz. pfiloha D. 6

-11 -
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3.22. ZkousSka t ésnosti

Tésnost potrubi a Sachet bude provéfena zkouSkou tésnosti vzduchem nebo vodou
provedenou podle CSN EN 1610. Doklad o Usp &3né provedené zkousce bude
zhotovitelem stavby p Fedan objednateli.

Pfed provedenim bo¢niho obsypu mdze byt provedena pocatecni (pfedbéznd) zkouska.
Volba zkousky vzduchem nebo vodou maze byt uréena objednatelem.

3.23. Kapacita COV

V soucasné dobé jsou jednotlivé stoky stavajici kanalizace napojeny na lll. etapu vystavby
kanalizace. Odpadni vody z dané lokality tedy v sou¢asné dobé natékaji na centralni COV
Proseé. Vystavbou nové kanalizace nedojde k navy3eni natoku odpadni vody na COV,
naopak dojde k hydraulickému sniZeni o srazkové a balastni vody.

3.24. Protlak

Na stoce ,3“ bude v misté kfizeni s odpadem zrybnika proveden protlak s ocelovou
chranickou 426x8,0 délky 8,0m. Startovaci jama 2x7m bude umisténa v mistni komunikaci
blize do kfizovatky mistnich komunikaci. CilovA jama bude mit rozméry 2x2m. Na
kanalizacnim potrubi v chrani¢ce budou ve vzd. 2,0m osazeny kluzné objimky 25mm
(3E+1H) — 5ks. Konce chrani¢ky budou opatfeny palenou kryci manzetou 335x4226— 2ks
Pred realizaci protlaku je nutné provést sondy a zjistit hloubku zakladu propustku, aby
nedoslo ke kolizi chrani¢ky s betonovym zakladem.

3.25. opravy komunikaci

Dle stanoviska Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje (zn SUSPK/7516/2015, ze dne
2.12.2015) je skladba opravy vozovky nésleduijici:

Konstrukce opravy komunikace Ill.t  F.:

- Ziizeni zemni plahvozovky s modulemigtvarnosti min. k.= 45MPa (doloZit statickou
zkouskou)

- S&rkodrt SD tl. 200mm s modulemiptvarnosti min. k2= 80MPa (dolozit statickou
zkouskou)

- cementova stabilizace SG/£tl. 130

- postik infiltra¢ni Pl — mnozstvi asfaltového pojiva 1,0kg/m2

- asfaltovy beton podkladni ACP 16 + tl. 70mm

- postik spojovaci SPA — mnozstvi asfaltového pojiva kg0on2

- asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40mm.

Rozsteni asfaltového podkladniho betonu ACP 16 bude @&tmrany vykopu

Rozsteni asfaltového obrusného betonu ACO 11 bude O@tmany vykopu, tedy naiku
% komunikace.

Viz ptiloha D.9 — UloZeni potrubi

-12 -
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projekéni kancelaF

Konstrukce opravy mistni komunikace

-Ziizeni zemni plahvozovky s modulemigtvarnosti min. k2= 45MPa (dolozit statickou
zkouskou)

- Sdrkodrt SD, tl. 300mm s modulemiptvarnosti min. gs, = 80MPa (doloZit statickou
zkouskou)

- postik infiltra¢ni Pl — mnozstvi asfaltového pojiva 1,0kg/m2
- asfaltovy beton podkladni ACP 16 + tl. 70mm

- postik spojovaci SPA — mnozstvi asfaltového pojiva kg0on2
- asfaltovy beton obrusny ACO 11 tl. 40mm.

Rozsteni asfaltového podkladniho betonu ACP 16 i asfalto obrusného betonu ACO 11
bude 0,5m od hrany vykopu

Viz ptiloha D.9 — UloZeni potrubi

4. \/yty éeni stavby, vySkové body

Kazda revizni Sachta (S) ma svoji soufadnici. Pfed vlastni realizaci je nutné nechat
trasu a vySkové body (staveniStni vysSkovy bod) vyty€it autorizovanym geodetem podle
souradnic a situace. V situaci jsou zakresleny vyty€ovaci prvky, koty pouze pro orientacni

vytyCeni stavby.

Stoka ,1“

S. STAV -1089905.52 -626394.37
S1-1 -1089906.98 -626393.16
S1-2 -1089917.53 -626378.91
$1-3 -1089936.33 -626367.75
S1-4 -1089946.84 -626326.48
S1-5 -1089957.98 -626312.22
S1-6 -1089984.78 -626301.23
$1-7 -1090001.18 -626287.66
$1-8 -1090033.57 -626312.09
S1-11 -1090070.24 -626333.03
$1-12 -1090106.25 -626355.06
$1-13 -1090151.52 -626351.61
S1-14 -1090197.53 -626348.90
S$1-15 -1090229.99 -626349.81
S1-16 -1090236.28 -626316.40
$1-17 -1090242.70 -626282.29
S$1-18 -1090246.43 -626253.12
$1-19 -1090244.69 -626228.98
$1-20 -1090241.29 -626197.98
Stoka J1-1

S1-3 -1089936.33 -626367.75
S$1-1-1 -1089944.59 -626378.01
S$1-1-2 -1089953.25 -626406.03
$1-1-3 -1089968.80 -626413.03
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Stoka L1-2"

S$1-7 -1090001.18
$1-2-1 -1090015.26
S$1-2-2 -1090026.84
$1-2-3 -1090086.70
$1-2-4 -1090146.98
S$1-2-5 -1090194.95
S$1-2-6 -1090230.60
Stoka L1-3"

S1-14 -1090197.53
S$1-3-1 -1090196.43
$1-3-2 -1090195.32
Stoka 2

$2-1A -1090035.83
$2-1B -1090040.59
S$2-2 -1090063.82
S2-3 -1090097.66
S$2-4 -1090125.18
S$2-5 -1090142.92
S$2-6 -1090193.18
S$2-7 -1090203.83
S$2-8 -1090215.68
$2-9 -1090261.78
$2-10 -1090306.69
$2-11A -1090353.33
$2-11B -1090400.63
$2-12 -1090446.43
Stoka 2-1°

$2-3 -1090097.66
$2-1-1 -1090100.48
§2-1-2 -1090106.40
$2-1-3 -1090108.91
Stoka L2-2"

S$2-6 -1090193.18
$2-2-1 -1090210.78
Stoka W3

S. STAV -1089700.02
S$3-1 -1089713.66
S3-2 -1089725.63
S3-3 -1089736.29
S$3-4 -1089744.87
S35 -1089767.10
S3-6 -1089800.08

-626287.66
-626272.90
-626256.87
-626252.97
-626249.03
-626245.25
-626242.29

-626348.90
-626305.91
-626262.16

-626515.67
-626511.86
-626490.56
-626462.33
-626451.25
-626445.54
-626432.03
-626427.75
-626415.48
-626387.29
-626359.22
-626330.07
-626300.51
-626291.29

-626462.33
-626453.64
-626416.55
-626383.73

-626432.03
-626443.85

-626265.60
-626266.80
-626316.77
-626360.80
-626360.80
-626378.51
-626397.37
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Stoka .3-1¢

S3-2 -1089725.63 -626316.77
S$3-1-1 -1089737.18 -626314.22
$3-1-2 -1089746.28 -626306.36
$3-1-3 -1089770.84 -626309.15

5. Péce o0 bezpe énost prace

Stavebni prace musi byt provadény tak, aby béhem téchto praci nedoslo k ohroZeni
bezpecnosti Zivota a zdravi osob, ke vzniku pozaru anebo k nekontrolovatelnému poruSeni
stability stavby. Nesmi dojit k ohroZeni stability nebo poSkozeni jinych staveb ani technickych
Siti.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou €. 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 26. 8. 2009 ,,0 technickych poZadavcich na stavby" a tim splfiuje i obecné pozadavky
na bezpecnost a uZité vlastnosti staveb i ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a
Zivotniho prostredi.

Pro zajisténi bezpecnosti prace a technologickych zafizeni je tfeba v prubé&hu
vystavby i vlastniho provozovani dodrZzovat zakladni poZadavky stanovené predpisy pro
zajisténi ochrany zdravi a bezpec€nosti pracovnikd, tj. zejména zakona €.309/2006Sb. ,0
zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci‘; nafizeni vlady
€.591/2006Sbh. ,0 blizSich min. poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich”; nafizeni vlady €.362/2005 ,0 blizSich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovisti s nebezpe€im padu z vysSky nebo do hloubky“a nafizeni viady
€.101/2005Sh. ,,0 podrobnéjSich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi®.

Pfed zahajenim stavebnich praci je tfeba zajistit vytyCeni tras podzemnich
inZenyrskych siti v areélu a pfilehlém okoli a to organizaci k tomuto opravnénou.
Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajiSténi bezpe&nosti prace pfi vystavbé. Tento
technologicky postup vytvorfeny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici
na stavbé a musi obsahovat:
navaznost a soubéh jednotlivych operaci
pracovni postup pro danou ¢innost
pouZiti strojd, zafizeni a spec. prac. pomucek
zpUsob dopravy materialu v€. komunikaci a skladovych ploch
druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci
technické a organiza¢ni opatieni k zajiSténi stavenisté po dobu, kdy se na ném nepracuje
opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek

Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu Fidi, provadéji a kontroluji
vyskolit z pfedpisu k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Dale nesmi povéfrit
pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfiuji podminky odborné a zdravotni
zpUsobilosti. Je povinen je vybavit vhodnym nafadim, pomuckami a osobnimi ochrannymi
prostiedky.

6. Zemni prace

Budou provadény béZnou vykopovou technikou. Stény vykopu budou zajiStény
pazenim proti sesuti. Vykopané ryhy budou paZeny zataznym paZenim nebo pazicimi boxy a
to od hloubky 1,3m v zastavéném Uzemi a od hloubky 1,5m v nezastavéném Gzemi.
PfebyteCny material ze zemnich praci bude odvezen na uréenou skladku investorem.
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D1. Technicka zprava

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, EN 1610 a navazuijicich,
prostorova vedeni v souladu s CSN 73 6005 a s ostatnimi doplfiujicimi predpisy.

Pozadavky bezpecnosti prace pfi provadéni stavby a pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci ur€uje :

Zéakon €. 309/2006 Sb

Provadéci predpis, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich
praci je nutné p Fizvat spravce vSech podzemnich vedeni k jejich p  Fesnému vyty éeni a
na stavajicim vedeni provést ru €né kopané sondy. Zahajeni zemnich praci

v ochrannych pasmech stavajicich podzemnich siti b~ ude nahlaSeno provozovatel Gm
siti 15 dni p fedem.

Pred zahdjenim zemnich praci je nutné se  Fidit stanoviskem Regionalniho muzea
v Chrudimi, €.j. 583/2015, ze dne 17.12.2015.

Ru¢né budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. P¥Fi
tésném soubéhu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu
s pozadavky jejich spravc, viz dokladova ¢ast, samostatna priloha k projektu.

V uvaZzované lokalit¢ nebyl v misté vystavby kanalizace proveden podrobny
inZenyrsko — geologicky prazkum. Zatfidéni tézitelnosti zemin bylo uréeno podle zkuSenosti
Z okolnich staveb. Ve vykazech vymér je uvaZzovano : hor. tf. 3 — 40%, hor. tf. 4 — 40%, hor.
tf.5 - 15%, hor. tf. 6 - 5%.

Pfebytecné zeminy z vykopkd budou odvéaZena na fizenou skladku ve vzdalenosti
25km. Pfedpoklad skladka Malinové Dolce - Litomysil.
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