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PR0JECT Kanalizace Prose¢ — V. etapa
Dokumentace pro provedeni stavby

projekéni kancelaF A Privodni zprava

Al Identifika éni Udaje

A.1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby : Kanalizace Prose € — V. etapa
Misto : Prose € u Skut ¢e
Katastralni Gzemi: Prose € u Skut €e (733181)

Zabo¥i u Prose ée (733199)

Kraj : Pardubicky
Okres: Svitavy
Stuper dokumentace : Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu pozadovaném stavebnim zakonem. Projektova
dokumentace je zpracovana v rozsahu dle Pfilohy €.1 k vyhldSce €. 62/2013, kterou se meéni
vyhlaska €. 499/2006 Sb. v aktualni znéni.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor : Mésto Prose ¢

Adresa : Namésti Dr. ToSovského 18, 539 44 Prosec¢ u Skutce

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant . Ing.FrantiSek Pravec, PC PROJEKT

Adresa : Sucha Lhota 22, 570 01 Litomysl

Zastoupeny . Ing.FrantiSek Pravec

IC : 444 03 445

Tel : 777 688 208, 461 635 017

E-mail . pravec@pcprojekt.cz

WWwW . pcprojekt.cz

Autorizace projektu . Ing. FrantiSek Pravec, Sucha Lhota 22, 570 01 Litomysl

(hlavni projektant) CKAIT 1002372
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A2 Seznam vstupnich podklad

Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS) byla zpracovana na zakladé zadani
pfedaného investorem .

Zpracovana dokumentace pro provedeni stavby fesSi vystavbu splasSkové kanalizace. V dané
lokalité neni v soucasné dobé vybudovana splaskova kanaliza¢ni sit. Nachazi se zde kanalizace
z betonového potrubi, kterd se stavéla misto odvodnovacich pfikopu pfevazné v tzv "akci 2" v
Sedesatych letech. Technickym stavem neodpovida pozadavkim k odvadéni splaskovych
odpadnich vod z feSeného Uzemi. Na okraji dané lokality jsou vedeny stoky splaskové
kanalizace ze 3. a 4. etapy vystavby. Splaskové odpadni vody jsou do stavajici kanalizace nebo
do potoka vypousStény prevazné pres septiky nebo Zumpy u jednotlivych nemovitosti. Nékteré
jimky nebo septiky nespliuji zakladni poZzadavky na jejich provoz. Nejsou vodotésné nebo maji
vytvofené prepady.

Celkovy stav zachycovani, odvadéni ¢&i likvidace splaskovych vod je s ohledem na soucasné
technické moznosti v feSené lokalité mésta nevyhovuijici.

Jako vychozich podkladu bylo pouZito:

* Vy3kopis, polohopis, geodetické zaméfeni firmou Geodézie Svitavy 09-11/2012
* Podklady od spravcu jednotlivych siti — zakresleno v situaci orientaéné

e Aktualni mapa KN zajmového Uzemi v digitalizovana

* Mapa: 1: 5000

* PoZadavky investora
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A.3  Udaje o Uzemi

a) rozsah reSeného Uzemi

Pfedmétem projektu je vystavba V. etapy kanalizace v Prosedi, v lokalité nachazejici se jizné
od nameésti, v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a Prose¢skym potokem. Stavbou bude
zajisténo odkanalizovani Uzemi mésta, kde neni vybudovand splaskova kanalizace. Jedna se o
trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno odvedeni a likvidace splaskovych
odpadnich vod v lokalité k.0. Zabofi a na katastru mésta Prose¢ u Skute. Kanalizace bude
splaskova, napojena na stavajici kanalizaci, ktera je ukonéena v COV. Lokalita pro vystavbu
navazuje na predchozi etapy vystavby kanalizace.

b) dosavadni vyuziti a zastav énost Uzemi

Druh pozemkl uréenych pro vystavbu je trvaly travni porost, orna pida, vodni plocha, zahrada
a ostatni plocha.

c) Udaje o ochran é Uzemi podle jinych pravnich p Fedpis ) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlast é chran éné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Stavba neni ani v kontaktu s nékterou z evropsky vyznamnych lokalit ve smyslu § 45 a — c zak.
€. 218/2004 Sb., kterd by byla zahrnuta do narodniho seznamu téchto lokalit podle § 45a nebo
vymezenych ptacich oblasti podle § 45e tohoto zdkona. Zdmér se nenachézi v Zzddném zvlasté
chranéném Uzemi ve smyslu ochrany pamatek, pfipadné chranéném Uzemi podle horniho
zakona.

Stavba se nenachazi v chranéné krajinné oblasti. Zamér neni v izemnim kontaktu ani v kolizi s
ochrannymi pasmy zvlasté chranénych Gzemi pfirody (50 m ,ze zakona“). Stavba se nachazi
mimo ochranné pasmo lesa S. 50 m.

Stavba se nachazi mimo ochranné pasmo drahy (zeleznice).

Stavbou nedojde k novému trvalému zaboru pozemku ze ZPF.

Jind ochranna pasma na stavenisti a v jeho nejblizSim okoli nejsou zndma, ani stavba zadné

ochranné pasmo nevyzaduje. Rovnéz dobyvaci prostory, inundace a ochrana Uzemi nebo
objektd nepfichazi v vahu.

d) udaje o odtokovych pom érech

Odtokové poméry zUstavaji stavajici, bez Uprav.

e) Udaje o souladu s Uzemn & planovaci dokumentaci, s cily a Ukoly Gzemniho pld  novani

Stavba respektuje poZzadavky Uzemné planovaci dokumentace pro dotéené Uzemi.
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f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk U na vyuziti Gzemi

V predlozené dokumentaci jsou spinény a dodrzeny obecné pozadavky na vystavbu - vyhl. €.
268/2009 Sbh. O technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.
V predloZzené dokumentaci jsou spinény a dodrZeny obecné pozadavky na vystavbu - vyhl. €.
501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, vyhl. & 269/2009 Sbh., kterou se
méni vyhl.¢. 501/2006.

Zejména je dbano ustanoveni:
- 0 obecnych pozadavcich na vyrobky pro stavby
- o tepelné technickych a energetickych poZadavcich na stavby
- 0 pozarni bezpecénosti staveb

d) Udaje o spin éni pozadavk & dot éenych organ

V predlozené dokumentaci jsou splnény vSechny pozadavky dotéenych organd — viz. Vyjadfeni
v dokladové ¢ésti.

h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni

Z&dné vyjimky ani tlevové FeSeni nebyly vydany.

i) seznam souvisejicich a podmi _RAujicich investic

Piredpokladané p felozky:

Pfelozka vodovodu
V trase stoky ,1-1" bude z prostorovych diivodl provedena prelozka vodovodu.

Prelozka stav. vodovodu
PVC110x4,3, PN10 57,00m

Prelozka vodovodni p Fipojky
V trase stoky ,3-1" bude z divodd kolize provedena prelozka vodovodni pFipojky pro ¢p. 157.

Prelozka vodovodni pfipojky PE100, rPE 32x4,4 5,00m

Prelozka vodovodu

V trase kanalizaéni pfipojky pro ¢p. 104 ze stoky ,3-1“ bude z divodu kolize provedena prelozka
vodovodu.

Prelozka vodovodu PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 5,00m
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Prelozka kanalizace — odpad z rybnika
V trase stoky ,3“ a ,3-1“ bude z divodl kolize provedena prelozka stavajici kanalizace -
odpadu z rybnika. Umisténi, hloubku a profil kanalizace je tfeba zjistiti kopanou sondou.

Prelozka kanalizace PP560 Ultra Rib, DIN, SN10 DN500 15,00m
PreloZka vodovodu
V trase stoky ,3“ bude z divodu kolize provedena pfeloZzka vodovodu.
Pfelozka vodovodu PE100, PEHD 63x3,8, SDR17 10,00m
Prelozka plynovodu
V trase stoky ,3-1“ bude z divodd kolize provedena prelozka (shybka) plynovodu.
Prelozka plynovodu PE100, PEHD 50x4,6, SDR11 10,00m
Prelozka plynovodni p Fipojky
V trase stoky ,3“ bude z davodu kolize provedena pfeloZka (shybka) plynovodni pfipojky.
Prelozka plynovodni pripojky PE100, PEHD 32x3,0, SDR11 10,00m
Dalsi mozné podminujici investice mimofadného rozsahu mohou souviset predevSim se
zabezpecenim stavenisté a okolnich vefejnych ploch, zabezpeceni zelené. Nelze vSak vylougit
vyskyt mimoradnych opatfeni béhem vystavby. Projektantovi nejsou znamy zadné ¢asové vazby
na okolni vystavbu ani ostatni souvisejici investice.

Uzivatelem a provozovatelem dokonéené stavby bude investor stavby.

i) seznam pozemk U a staveb dot ¢éenych provad énim stavby (podle katastru nemovitosti)

Seznam pozemk U dot éenych stavbou

Parcely v KN, k.U. Zabofi u Prosece:

95/5 ostatni plocha Mésto Prose¢, namésti Dr. ToSovského 18, 53944
Prosec

95/7 zahrada Mésto Prose¢, namésti Dr. ToSovského 18, 53944
Prosec

2623/1 (v DUR 2623)ostatni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovskéhol8, 53944
Prose¢

2623/2 (v DUR 2623)ostatni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovskéhol8, 53944
Prose¢

95/52 ostatni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovského 18, 53944

Proseé
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52/1 ostatni plocha
52/2 ostatni plocha
1588/2 ostatni plocha
95/6 ostatni plocha

86/3 (v DUR 86/1) zahrada
78/2 (v DUR 78) zahrada

2694 (v DUR st.58) ostatni plocha

1594/1 ostatni plocha
1592/1 ostatni plocha
95/13 ostatni plocha
95/14 ostatni plocha
95/15 ostatni plocha
95/16 ostatni plocha
95/17 ostatni plocha
2638/1 ostatni plocha
2643 ostatni plocha

st. 43 zastavéna plocha a nadvori
104 zahrada

102 trvaly travni porost
2677 vodni plocha

95/1 trvaly travni porost

Mésto Prosed,
Prosed
Mésto Prosed,
Prosed

namésti Dr. ToSovského 18, 53944

namésti Dr. ToSovského 18, 53944

Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice

Mésto Prosec,
Prosec
Mésto Prosec,
Prosecd
Mésto Prosec,
Prosecd
Mésto Prosed,
Prosed
Mésto Prosec,
Prosed
Mésto Prosed,
Prosed
Mésto Prosed,
Prosed
Mésto Prosec,
Prosecd
Mésto Prosec,
Prosecd
Mésto Prosec,
Prosecd
Mésto Prosec,
Prosecd
Mésto Prosec,
Prosed
Mésto Prosec,
Prosed

namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944
namésti Dr. ToSovského 18, 53944

namésti Dr. ToSovského 18, 53944

MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poli¢ska
444, 53901 Hlinsko
MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poli¢ska
444, 53901 Hlinsko

Zvarova Anna,

¢.p. 317, 53944 Prosec

Ufad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, Rasinovo nabrezi 390/42, Nové
Mésto, 12800 Praha

Mésto Prosedg,
Proseé

namésti Dr. ToSovského 18, 53944
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Parcely v KN, k.U. Prose¢ u Skutce:

120 ostatni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovského 18, 53944
Prosed

1953/1 vodni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovského 18, 53944
Prosed

119/1 (v DUR 119) ostatni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovského 18, 53944
Prosed

1882 ostatni plocha Mésto Prose¢, nameésti Dr. ToSovského 18, 53944
Prosed

19 ostatni plocha Statni pozemkovy Ufad, Husineckd 1024/11a,
Zizkov, 13000 Praha 3

st.210 zastavéna plocha a nadvori Myslivecky spolek Proseg, €. p. 112, 53944
Prose¢

20 zahrada Statni pozemkovy Ufad, Husinecka 1024/11a,

Zizkov, 13000 Praha 3
Seznam sousednich pozemk

Parcely v KN, Kk.U. Zabofi u Prosede:

1, 101, 107, 1579/16, 1579/17, 1579/27, 1588/1, 1589, 1590/2, 1590/3, 1591/2, 1591/3, 1591/4,
1593, 1594/2, 1594/3, 1595, 2622/1, 2622/4, 2623/3, 2623/4, 2623/5, 2623/6, 2623/7, 2624/1,
2624/2, 2624/3, 2648/1, 2676, 3, 32/1, 41/1, 41/2, 46/1, 47/2, 4713, 47/4, 4716, 50/1, 50/2, 51/1,
51/2, 52/3, 52/4, 53/1, 53/3, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 58, 59, 61/2, 62/2, 62/6, 63/1, 67/3, 67/4,
69/2,7/1,7/2, 76, 78/1, 8, 85, 86/1, 86/2, 86/3, 88/2, 9/1, 9/2, 92/3, 93/1, 95/101, 95/12, 95/19,
95/2, 95/26, 95/3, 95/30, 95/31, 95/32, 95/33, 95/34, 95/35, 95/36, 95/37 ,95/39, 95/4, 95/40,
95/41, 95/42, 95/44, 95/45, 95/46, 95/47, 95/49, 95/50, 95/51, 95/53, 95/54, 95/55, 95/6, 95/61,
95/62, 95/65, 95/66, 95/67, 95/71, 95/72, 95/73, 95/76, 95/78, 95/8, 95/87, 95/89, 95/9, 95/90,
95/91, 95/98, 95/99, st.350, st.352, st.354, st.357, st.358, st.359, st.360, st.361, st.363, st.364,
st.372, st.373, st.378, st.397, st.409, st.42, st.44, st.452, st.464, st.49, st.55, st.57, st.58, st.62,
st.63, st.74, st.89

Parcely v KN, k.U. Prose¢ u Skutce:
112, 113, 114/1, 114/2, 115, 117, 119/2, 13, 14, 15, 16, 17, 1881/2, 1883, 1950, 20, 21/1, 21/2,
3/2, st. 341

Pro skladovéani stavebniho materidlu bude vyuZivan pouze pozemek dotéeny stavbou.

Informace o dotéenych parcelach jsou v dokladoveé &asti projektu.
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A.4  Udaje o stavb &

a) nova stavba nebo zm éna dokon €éené stavby,

Jednd se o novostavbu

b) U éel uzivani stavby

Zpracovani dokumentace pro provedeni stavby feSi odvadéni odpadnich vod pro jednotlivé
nemovitosti v dané lokalité.

c) trvald nebo do éasna stavba

Trvala stavba.

d) Udaje o ochran é stavby podle jinych pravnich p  Fedpis U (kulturni paméatka apod.)

Navrzené stavba neni historickou paméatkou a nenachézi se ve vyhlaSené pamatkové zoné
nebo ve vyhlaSeném ochranném pasmu pamatkové rezervace. Na stavenisti se nenachazeji
zajmové stavby Statni pamatkové péce. V blizkosti stavby nestoji zadné evidované kulturni
pamatky.

e) Udaje o dodrZzeni technickych pozadavk G na stavby a obecnych technickych
pozadavk U zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

V predloZzené dokumentaci jsou splnény a dodrZzeny obecné poZadavky na vystavbu - vyhl. &.
268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich predpisu.
V predloZzené dokumentaci jsou spinény a dodrZeny obecné pozadavky na vystavbu - vyhl. €.
501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, vyhl. & 269/2009 Sbh., kterou se
méni vyhl.¢. 501/2006.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace - objekt
nepodléha FeSeni v rozsahu platnosti vyhlasky 398/2009 Sb.

f) Udaje o spln éni poZzadavk U dot éenych organ U a pozadavk U vyplyvajicich z jinych
pravnich p fedpis )

V predlozené dokumentaci jsou splnény vSechny pozadavky dotéenych organd — viz. Vyjadreni
v dokladové &asti. Byly respektovany poZzadavky stanovené ve vyjadieni spravcl jednotlivych
siti.

d) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni,

Vzhledem k charakteru stavby neni nutno fesit.
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h) navrhované kapacity stavby (zastav énd plocha, obestav ény prostor, uzitnd plocha,
poéet funk énich jednotek a jejich velikosti, po  ¢éet uzivatel G / pracovnik 0 apod.),

Stoka ,, 1" 556,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 278,50m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 277,50m
Domovni pfipojky 29 ks PVC 160, SN8 117,00m
PFipojky uli¢nich vpusti (UV) 2ks PVC 200, SN8 2,00m
Stoka ,1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Domovni pfipojky 3 ks PVC 160, SN8 12,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Domovni pfipojky 14 ks PVC 160, SN8 53,00m
Stoka ,1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Domovni pfipojky 7ks PVC 160, SN8 23,00m
Stoka ,2" PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 475,00m
Domovni pfipojky 18 ks PVC 160, SN8 68,00m
Stoka ,2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 80,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 19,00m
Stoka ,2-2“, Pfepojeni stav. kanalizace do ,2“
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 21,00m
Stoka 3" 186,00m
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 110,00m
PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 76,00m
Domovni pfipojky 6 ks PVC 160, SN8 67,00m
Stoka ,3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 49,00m
Domovni pfipojky 2ks PVC 160, SN8 11,00m

Prepojeni kanalizace do potoka ,P1"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Prepojeni kanalizace do potoka ,P2"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Propojeni stavajici kanalizace ,P3"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 6,00m

Pfepojeni kanalizace do potoka ,P4"
PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
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Prepojeni kanalizace do potoka ,P5"
PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 3,00m

Domovni pfipojky na stavajici stoce

2ks PVC 160, SN4 42,00m
Celkem kanalizace 1789,00m
Celkem PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 1349,50m
Celkem PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 424,50m
Celkem PP450 Ultra Rib, DIN, SN10 DN400 15,00m
Celkem domovni p Fipojky 87 ks PVC 160, SN8 412,00m
Celkem pFipojky UV 2ks PVC 200, SN8 2,00m

i) zakladni bilance stavby (pot feby a spot feby médii a hmot, hospoda feni s deS t'ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpad U a emisi, tfida energetické
naro énosti budov apod.),

Na kanalizaci bude napojeno 87 nemovitosti. Pfi priméru 3 obyvatele na nemovitost a
priimérné denni potfebé vody 100l/0s.den je celkova potfeba denni potfeba pro dané tzemi:

26,10 m3/den =0,3 l/s
Natok balastnich vod je pfedpokladan 20%.
Celkovy pratok bude 31,32m3/den = 0,36l/s

i) zékladni p Fedpoklady vystavby ( €éasové Udaje o realizaci stavby, ¢élenéni na etapy),

Stavba nebude Clenéna na etapy.

Postup vystavby . stavba bude probihat souvisle, jednotlivé stavebni operace na sebe
budou navazovat v posloupnosti dle obecné znamych zvyklosti.

- Zahdjeni vystavby (pfedpoklad).............oooii 04/2017
= UKONCENT VYSTAVDY.....coiiiiiiie et e e 10/2017
= DOBA VYSTAVDY ...t 6 mésicu

A5 Clen éni stavby na objekty a technicka a technologicka za fizeni

Clenéni neni navrzeno.
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