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A. P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A 
 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
Název stavby  
 
Kanalizace Prose č -  V. etapa 
 
Dokumentace pro územní řízení 
 
 
Místo stavby  
 
Místo  :       Proseč u Skut če 
Okres :       Svitavy 
Kraj :          Pardubický 
 
 
A.1.2 Údaje o žadateli  
 
Město Prose č 
Proseč 18 
539 44 Proseč u Skutče 
 
IČO :     00270741 
Tel.:  469 321 137  
Starosta obce: Jan Macháček 
 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Ing. Pravec František, PC PROJEKT - projek ční kancelá ř 
Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl,  
tel. fax. 461 635 017,  777 688 208 
(autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT-1002372) 
E-mail: pravec@pcprojekt.cz 
www.pcprojekt.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
• Výškopis, polohopis, geodetické zaměření firmou Geodézie Svitavy 09-11/2012 
• Podklady od správců jednotlivých sítí – zakresleno v situaci orientačně 
• Aktuální mapa KN zájmového území v digitalizovaná 
• Mapa: 1: 5000 
 
 
 
A.3 Údaje o území  

 
Rozsah řešeného území 

Stavba se nachází jižně od náměstí v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a 
Prosečským potokem. Lokalita pro výstavbu navazuje na předchozí etapy výstavby 
kanalizace. Druh pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní porost, orná půda, vodní 
plocha,  zahrada a ostatní plocha.  
Celkem se jedná o výstavbu 10-ti stok pro odkanalizování dané lokality.  

 
Zájmová obec se nachází na území Pardubického kraje, cca 15 km od Litomyšle. Z 

hlediska územně - správního spadá katastrální území města Proseč do působnosti, 
pověřeného úřadu Chrudim, Krajský úřad Pardubice.  

Z hlediska hydrogeologického náleží území obce k hlavnímu povodí řeky Labe. 
Nadmořská výška řešené části obce:  527 - 560 m n.m. 

 
Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně.  

 
Poloha v ůči záplavovému území 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  
 
 

Odtokové pom ěry území 
 

Odtokové poměry území nebudou stavbou kanalizace změněny. 

 

 
Soulad s územn ě plánovací dokumentací  
 

Lokalita pro výstavbu není v rozporu s územní plánem. 
 
 

Splnění požadavk ů dotčených orgán ů 
 

Požadavky dotčených orgánů uvedené v dokladech přiložených v dokladové části 
projektu jsou splněny. Při práci v ochranných pásmech podzemních vedení musejí být 
dodrženy podmínky správců těchto vedení, viz. dokladová část projektu. 

Navržené řešení bylo projednáno s investorem stavby . Případné požadavky jsou 
zapracovány do dokumentace. 
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Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Navržené řešení stavby vychází z požadavků Stavebního zákona, Zákona o vodách a 
z požadavků současné legislativy v oblasti nakládání s odpady. 
- Při výstavbě musí být dodržovány: 
- Stavební zákon č 183/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 
- Zákon č 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, včetně prováděcích vyhlášek 
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů  
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění 
- Zákon 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší + prováděcí právní předpisy 
- Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. – katalog odpadů 
- Vyhláška MŽP 383/2001 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady a příslušné ČSN  
 

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, ČSN 38 6420 a s ostatními 
doplňujícími předpisy. 

  
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky ochrany zdraví určuje : 
- Zákon č. 309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 
- Nařízení vlády ČR č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
 
Výjimky a úlevová řešení 

 
V rámci stavby nebyly uděleny výjimky. 
 

 
Požadavek na podmi ňující a vyvolané investice 
 

V rámci výstavby této akce se nepředpokládají žádné přeložky ani podmiňující 
investice.  

 
 
Seznam pozemk ů dot čených stavbou 

 
Parcely v KN,  k.ú. Záboří u Proseče: 
 
95/5 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/7 zahrada Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2623 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/52 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
52/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
52/2 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1588/2 ostatní plocha Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 

Doubravice 98, 53353 Pardubice 
95/6 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
86/1 zahrada Kvapilová Květoslava, Záboří 92, 53944 

Proseč  
78 zahrada Pacetti Marie, Taussigova 441, 53901 Hlinsko  
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st.58 zastavěná plocha a nádvoří Pacetti Marie, Taussigova 441, 53901 Hlinsko  
1594/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1592/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/13 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/14 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/15 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/16 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
95/17 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2638/1 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2643 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
st. 43 zastavěná plocha a nádvoří MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poličská 

444, 53901 Hlinsko  
104 zahrada MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poličská 

444, 53901 Hlinsko  
102 trvalý travní porost Zvárová Anna, č.p. 317, 53944 Proseč  
93/1 zahrada Kučera Miloslav, Záboří 181, 53944 Proseč  
93/2 zahrada Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
92/3 trvalý travní porost Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
92/2 trvalý travní porost Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
2677 vodní plocha Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

95/1 trvalý travní porost Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1579/17 orná půda Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
st.44 zastavěná plocha a nádvoří Zvárová Anna, č.p. 317, 53944 Proseč  
101 zahrada Zvárová Anna, č.p. 317, 53944 Proseč  
 
  
Parcely v KN,  k.ú. Proseč u Skutče: 
 
120 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1953/1 vodní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
119 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
1882 ostatní plocha Město Proseč, č.p. 18, 53944 Proseč 
19 ostatní plocha Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

st.210 zastavěná plocha a nádvoří Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 

20 zahrada Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 
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Seznam sousedních pozemk ů  
 
Parcely v KN,  k.ú. Záboří u Proseče: 
1, 100, 107, 1579/16, 1579/27, 1588/1, 1589, 1590/2, 1590/3, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1593, 
1594/2, 1594/3, 1595, 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2622/4, 2624/1, 2624/2, 2624/3, 2676, 3, 
32/1, 41/1, 41/2, 46/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/6, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/3, 52/4, 53, 55, 57, 
58, 59, 61/2, 62/2, 62/6, 63/1, 67/3, 67/4, 9/1, 69/2, 7/1, 7/2, 76, 8, 85, 86/2, 88/2, 9/1, 9/2, 
92/1, 92/4, 94, 95/12, 95/19, 95/2, 95/26, 95/28, 95/3, 95/30, 95/31, 95/32, 95/33, 95/34, 
95/35, 95/36, 95/37 ,95/39, 95/4, 95/40, 95/41, 95/42, 95/44, 95/45, 95/46, 95/47, 95/49, 
95/50, 95/51, 95/54, 95/55, 95/61, 95/62, 95/65, 95/66, 95/67, 95/71, 95/72, 95/73, 95/75, 
95/76, 95/78, 95/8, 95/87, 95/89, 95/9, 95/90, st.348, st.350, st.352, st.354, st.357, st.358, 
st.359, st.360, st.361, st.363, st.364, st.372, st.373, st.378, st.397, st.409, st.415, st.416, 
st.417, st.418, st.419, st.42, st.420, st.422, st.423, st.424, st.425, st.426, st.427, st.452, 
st.464, st.47, st.49, st.55, st.57, st.62, st.63, st.74, st.89 
Parcely v KN,  k.ú. Proseč u Skutče: 
112, 113, 114/1, 114/2, 115, 117, 13, 14, 15, 16, 17, 1881/2, 1883, 1950, 20, 21/1, 21/2, 3/2, 
st. 341 
 
 
 

A.4 Údaje o stavb ě 
 

Stavbou bude zajištěno odkanalizování území obce, kde není vybudovaná splašková 
kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno 
odvedení a likvidace splaškových odpadních vod ze stávajících rodinných domů v lokalitě 
Záboří na katastru obce Proseč u Skutče. Kanalizace bude splašková, napojena na stávající 
kanalizaci, která je ukončena v ČOV. 
Druh pozemků určených pro výstavbu je trvalý travní porost, orná půda, vodní plocha,  
zahrada a ostatní plocha.  
 
Základní bilance stavby 

 
Kanalizace: 

Stoka „1“ PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300  277,00m 
  PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  281,00m 
Stoka  „1-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  60,00m 
Stoka  „1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  245,00m 
Stoka  „1-3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  87,00m 

 
Stoka  „2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  478,00m 
Stoka  „2-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  83,00m 
Stoka  „2-2“ PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300  46,00m 
 
Stoka  „3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  186,00m 
Stoka  „3-1“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250  48,00m 
 
Přepojení kanalizace do potoka Stoka  
  PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300  15,00m 
 
Celkem       1806,00m 
 
Domovní  přípojky 80 ks  PVC 160, SN4  377,00m 
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Časové údaje o výstavb ě, etapizace 
 
Nepředpokládá se rozděleni výstavby na etapy  
 
- Zahájení výstavby (předpoklad) ....................................................................... 06/2014 
 
- Ukončení výstavby...............................................................................................09/2014 
 
- Doba výstavby ...................................................................................... ..........4 měsíce 
 
 
Orienta ční náklady stavby. 
 
Orientační náklady stavby se odhadují na 18 000 000,-Kč 
 

 

 
A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  
 
Stavba není členěna na objekty ani technologická zařízení 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


