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A.PRUVODNIiI ZPRAVA

A.1 _IDENTIFIKA CNi UDAJE

A.1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby

Kanalizace Prose € - V. etapa

Dokumentace pro Uzemni fizeni

Misto stavby

Misto : Prose € u Skut e
Okres : Svitavy
Kraj : Pardubicky

A.1.2 Udaje o zadateli

Mésto Prose €
Prosec¢ 18
539 44 Prosed¢ u Skutce

ICO: 00270741

Tel.: 469 321 137
Starosta obce: Jan Machacek

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Pravec FrantiSek, PC PROJEKT - projek ¢€ni kancela ¥

Suché Lhota 22, 570 01 Litomysl,

tel. fax. 461 635 017, 777 688 208

(autorizovany inZzenyr pro vodohospodéarské stavby, CKAIT-1002372)
E-mail: pravec@pcprojekt.cz

www.pcprojekt.cz
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A.2 Seznam vstupnich podklad U

Vyskopis, polohopis, geodetické zaméfeni firmou Geodézie Svitavy 09-11/2012
Podklady od spravcu jednotlivych siti — zakresleno v situaci orientacné
Aktualni mapa KN zajmového Uzemi v digitalizovana

* Mapa: 1: 5000

A.3 Udaje o tizemi

Rozsah feSeného uzemi

Stavba se nachazi jizné od nadmésti v prostoru mezi silnici 11/357 smér Borova a
ProseCskym potokem. Lokalita pro vystavbu navazuje na pFedchozi etapy vystavby
kanalizace. Druh pozemku uréenych pro vystavbu je trvaly travni porost, orna puda, vodni
plocha, zahrada a ostatni plocha.
Celkem se jedna o vystavbu 10-ti stok pro odkanalizovani dané lokality.

Zajmova obec se nachazi na Uzemi Pardubického kraje, cca 15 km od LitomySle. Z
hlediska Uzemné - spravniho spada katastralni Uzemi mésta Prose¢ do pusobnosti,
povéfeného ufadu Chrudim, Krajsky Gfad Pardubice.

Z hlediska hydrogeologického nalezi Uzemi obce k hlavnimu povodi Feky Labe.
Nadmoiska vyska feSené ¢asti obce: 527 - 560 m n.m.

Redené Gzemi se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani v paméatkové zoné.

Poloha v G€i zaplavovému tuzemi

Stavba se nenachéazi v zaplavovém uzemi.

Odtokové pom éry uzemi

Odtokové poméry Uzemi nebudou stavbou kanalizace zménény.

Soulad s uzemn & planovaci dokumentaci

Lokalita pro vystavbu neni v rozporu s Uzemni planem.

Spln éni pozadavk G dot €enych organ G

Pozadavky dotéenych organt uvedené v dokladech pfilozenych v dokladové casti
projektu jsou splnény. PFi praci v ochrannych pasmech podzemnich vedeni museji byt
dodrzeny podminky spravcu téchto vedeni, viz. dokladova ¢ast projektu.

Navrzené feSeni bylo projednano s investorem stavby . Pfipadné pozadavky jsou
zapracovany do dokumentace.
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Dodrzeni obecnych pozadavk G na vystavbu

NavrZené feSeni stavby vychazi z pozadavkl Stavebniho zakona, Zakona o vodach a
z poZzadavku soucasné legislativy v oblasti nakladani s odpady.
- PFi vystavbé musi byt dodrZzovany:
- Stavebni zdkon € 183/2006 Sb., v€etné provadécich vyhlasek
- Zakon ¢ 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, v€etné provadécich vyhlasek
- Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakon
- Zakon 185/2001 Sb. o odpadech v Uplném znéni
- Zakon 86/2002 Sh. O ochrané ovzdusi + provadéci pravni pfedpisy
- Vyhlagka MZP 381/2001 Sh. — katalog odpadii
- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb. — o podrobnostech nakladani s odpady a pfislusné CSN

Zemni prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, CSN 38 6420 a s ostatnimi
doplfiujicimi predpisy.
Pozadavky bezpec¢nosti prace pfi provadéni stavby a poZzadavky ochrany zdravi urcuje :
- Zakon €. 309/2006 Sb, o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préaci 3
- Nafizeni vlady CR €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady CR &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Vyjimky a Ulevova feSeni

V ramci stavby nebyly udéleny vyjimky.

PozZadavek na podmi RAujici a vyvolané investice

V ramci vystavby této akce se nepredpokladaji Zz&dné preloZky ani podminujici
investice.

Seznam pozemk G dot €enych stavbou

Parcely v KN, k.U. Zabofi u Prosece:

95/5 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec
95/7 zahrada Mésto Prosec, ¢.p. 18, 53944 Prosec¢
2623 ostatni plocha Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC
95/52 ostatni plocha Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC
52/1 ostatni plocha Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC
52/2 ostatni plocha Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC
1588/2 ostatni plocha Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje,
Doubravice 98, 53353 Pardubice
95/6 ostatni plocha Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC
86/1 zahrada Kvapilova Kvétoslava, Zabofi 92, 53944
Prosec

78 zahrada Pacetti Marie, Taussigova 441, 53901 Hlinsko
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st.58 zastavéna plocha a nadvofi Pacetti Marie, Taussigova 441, 53901 Hlinsko

1594/1 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

1592/1 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

95/13 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢€.p. 18, 53944 Prosec

95/14 ostatni plocha Mésto Prose¢, ¢.p. 18, 53944 Prosec

95/15 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

95/16 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

95/17 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

2638/1 ostatni plocha Mésto Prosec, ¢.p. 18, 53944 Prosec

2643 ostatni plocha Mésto Prosec, ¢.p. 18, 53944 Prosec

st. 43 zastavéna plocha a nadvori MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poliéska
444, 53901 Hlinsko

104 zahrada MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o., Poliéska
444, 53901 Hlinsko

102 trvaly travni porost Zvérova Anna, €.p. 317, 53944 Prose¢

93/1 zahrada Kucera Miloslav, Zabofi 181, 53944 Prose¢

93/2 zahrada Mésto Prosec, ¢.p. 18, 53944 Prosec

92/3 trvaly travni porost Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC

92/2 trvaly travni porost Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC

2677 vodni plocha Urad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, RaSinovo nabfezi 390/42, Nové
Mésto, 12800 Praha

95/1 trvaly travni porost Mésto Prosec, €.p. 18, 53944 ProsecC

1579/17 orna puda Mésto Prosec, ¢.p. 18, 53944 Prosec¢

st.44 zastavéna plocha a nadvori Zvéarova Anna, ¢.p. 317, 53944 Prosec¢

101 zahrada Zvéarova Anna, ¢.p. 317, 53944 Prosec¢

Parcely v KN, k.u. Prose¢ u Skutce:

120 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

1953/1 vodni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

119 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec

1882 ostatni plocha Mésto Proseg, ¢.p. 18, 53944 Prosec€

19 ostatni plocha Ufad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, Rasinovo nabreZi 390/42, Nové
Mésto, 12800 Praha

st.210 zastavéna plocha a nadvofi Ufad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, Rasinovo nabreZi 390/42, Nové
Mésto, 12800 Praha

20 zahrada Ufad pro zastupovani statu ve vécech

majetkovych, Rasinovo nabreZi 390/42, Nové
Mésto, 12800 Praha
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Seznam sousednich pozemk U

Parcely v KN, k.U. Zabofi u Prosece:

1, 100, 107, 1579/16, 1579/27, 1588/1, 1589, 1590/2, 1590/3, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1593,
1594/2, 1594/3, 1595, 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2622/4, 2624/1, 2624/2, 2624/3, 2676, 3,
32/1, 41/1, 41/2, 46/1, 47/2, 4713, 47/4, 4716, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 52/3, 52/4, 53, 55, 57,
58, 59, 61/2, 62/2, 62/6, 63/1, 67/3, 67/4, 9/1, 69/2, 7/1, 7/2, 76, 8, 85, 86/2, 88/2, 9/1, 9/2,
92/1, 92/4, 94, 95/12, 95/19, 95/2, 95/26, 95/28, 95/3, 95/30, 95/31, 95/32, 95/33, 95/34,
95/35, 95/36, 95/37 ,95/39, 95/4, 95/40, 95/41, 95/42, 95/44, 95/45, 95/46, 95/47, 95/49,
95/50, 95/51, 95/54, 95/55, 95/61, 95/62, 95/65, 95/66, 95/67, 95/71, 95/72, 95/73, 95/75,
95/76, 95/78, 95/8, 95/87, 95/89, 95/9, 95/90, st.348, st.350, st.352, st.354, st.357, st.358,
st.359, st.360, st.361, st.363, st.364, st.372, st.373, st.378, st.397, st.409, st.415, st.416,
st.417, st.418, st.419, st.42, st.420, st.422, st.423, st.424, st.425, st.426, st.427, st.452,
st.464, st.47, st.49, st.55, st.57, st.62, st.63, st.74, st.89

Parcely v KN, k.U. Prose¢ u Skutce:

112, 113, 114/1, 114/2, 115, 117, 13, 14, 15, 16, 17, 1881/2, 1883, 1950, 20, 21/1, 21/2, 3/2,
st. 341

A.4 Udaje o stavb &

Stavbou bude zajisténo odkanalizovani tzemi obce, kde neni vybudovana splaskova
kanalizace. Jedna se o trvalou stavbu, novostavbu vodniho dila. Stavbou bude feSeno
odvedeni a likvidace splaskovych odpadnich vod ze stavajicich rodinnych domd v lokalité
Zabofi na katastru obce ProseC u SkutCe. Kanalizace bude splaskova, napojena na stavajici
kanalizaci, kter& je ukon¢ena v cov.

Druh pozemku ur€enych pro vystavbu je trvaly travni porost, ornd pada, vodni plocha,
zahrada a ostatni plocha.

Zakladni bilance stavby

Kanalizace:

Stoka ,1“ PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 277,00m

PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 281,00m
Stoka ,1-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 60,00m
Stoka ,1-2“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 245,00m
Stoka ,1-3* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 87,00m
Stoka ,2° PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 478,00m
Stoka ,2-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 83,00m
Stoka ,2-2 PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 46,00m
Stoka ,3“ PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 186,00m
Stoka ,3-1* PP280 Ultra Rib, DIN, SN10 DN250 48,00m
Pfepojeni kanalizace do potoka Stoka

PP335 Ultra Rib, DIN, SN10 DN300 15,00m
Celkem 1806,00m

Domovni pfipojky 80 ks PVC 160, SN4 377,00m
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Casové Gdaje o vystavb &, etapizace

Nepredpoklada se rozdéleni vystavby na etapy

- Zahajeni vystavby (pfedpoklad) ... 06/2014
= UKONCENT VYSTAVDY ...ttt 09/2014
- DOba VYSIAVIY ... e 4 mésice

Orienta €éni naklady stavby.

Orienta¢ni naklady stavby se odhaduji na 18 000 000,-K¢&

A5 Clenéni stavby na objekty a technologickd za  Fizeni

Stavba neni ¢lenéna na objekty ani technologicka zafizeni



