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A Prdvodni zprava

Projektova dokumentace revitalizace je rozdélena na 2 etapy
1. etapa - bezbariérovy pristup a vestavba vytahu — neni feSeno v této PD

2. etapa — zatepleni objektu a vyména vyplni otvort — tato provadéci
projektova dokumentace

A.1) Identifikaéni udaje:

A.1.1 Udaje o stavbé
akce : Revitalizace radnice v Proseci €p. 18, kil Prosec
- zatepleni objektu

misto stavby : Prosec¢ 18
st.p.¢. 37/1
katastralni uzemi : Prosec¢ u Skutée
Obec : Prosec¢
Stavebni urad : Prosec

Predmét projektové dokumentace:
Jedna se o stavajici vefejnou stavbu slouzici k administrativnim acelim méstského tradu a
posty. Vnitini dispozice objektu nebude zménéna.

2. etapa projektu revitalizace radnice fesi kompletné zatepleni obvodového plasté budovy,
stropu nad 3.NP. Na obvodové stény bude pouzit EPS tl. 160mm. Soucinitel prostupu tepla
obvodové stény po zatepleni bude U=0,21 a 0,23W/m°K. Sokl smérem do ulice bude zateplen
XPS tl. 60mm, bude zataZzen pod uroveri terénu. Na soklové zdivo ve dvorfe bude pouzita nopova
folie na odvedeni vihkosti a zatepleni XPS tl. 120 mm. Zatepleni stropu nad 3.NP (pod ptdou)
volné kladené rohoze z mineralni viny tl. 300mm, U = 0,14 W/m?K. Podlaha na terénu nebude
zateplena. Dokumentace dale reSi vyménu stavajicich dfevénych oken a stavajicich
sklobetonovych Luxfert za nova plastova max Uy = 0,9 W/m?K a vchodovych dveri za plastova,
Uy = 1,2 W/m°K. Kolem nadpraZi a na osténi polystyren EPS tl. 40 mm.

Z duvodu uvazovani bezbariérového pfistupu (1.etapa PD) bude ve dvofe jedno okno
vybourano vé. parapetu a nahrazeno vstupnimi dvefmi a provedena stavebni pfipravenost pro
osvétleni vstupu a zvonek. Pro bezbarierové WC bude provedena stavebni pfipravenost pro
vétrani.

Stavajici stfecha nebude demontovana. Na ptdé budou vyménény napadené kusy krovu.

Charakter stavby : Administrativni budova
Viyuziti : neméni se — vefejna administrativni budova
Kapacita : prostory poSty a 8 kancelari

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik : Mésto Proseé

Trvaly pobyt : nam Dr. ToSovského 18, 539 44 Prosec u Skutée
ICO : 00270741

DIC : CZ00270741

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
PD stavebné konstrukéni ¢ast

projektant ; Stavebni spoleénost DuSanek - Beran s.r.o.
sidlo : Secska 812, 5638 21 Slatinany
5 kancelaf Caslavska ¢p 38,Chrudim tel 469 620 621
ICO : 25285203
DIC : CZ 25285203




odpovédny projektant : Ing. R. Beran 608 484 519
autorizace : v oboru pozemni stavby €. 0700267

Dodavatel : dle vysledku vybérového fizeni

A.2) Seznam vstupnich podkladu :
- dokumentace pro stavebni povoleni
- prohlidka stavby, zaméfeni stavajiciho stavu
- katastralni mapa
- konzultace s investorem

A.3) Udaje o uzemi:
a) rozsah feseného uzemi

vyuZziti pozemku/objektu : zastavéna plocha a nadvori / objekt obéanské
vybavenosti

Plocha celého pozemku st.p.¢. 37/1 : 447 m?

Zastavéné plocha stavby : 261,8m°

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist
Zajmové uzemi neni soucasti pamatkové rezervace, pamatkové zony, zvlasté chranéného
tzemi ani zaplavového tzemi.

c) udaje o odtokovych pomérech

Stavajici stavba je napojena na destovou kanalizaci v pfedni a zadni ¢asti objektu.

Stfecha objektu se nebude ménit, deStova kanalizace bude stavajici, pouze budou
vyménény stavajici podokapni Zlaby a svody. Na pozemku ze dvora se nachazi Stérkovy
povrch.

d) uddaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s tzemnim planovanim
Jedna se o stavajici stavbu, stavajici vySka hfebene bude zachovana. Praceli objektu smérem na
namésti bude ¢lenéno dle historicky dochovanych dokumentu dfivéjsi zakladni Skoly.

e) Udaje o spinéni podminek regulaéniho plénu, tzemniho rozhodnuti:

Pro danou stavbu nebyly stanoveny zadné regulac¢ni ani uzemni podminky. Stavba je v souladu s
uzemnim planem mésta, nachazi se v fadové zastavbé. Nejedna se o pfistavbu nebo nastavbu.
Jednéa se o stavajici stavbu obCanské vybavenosti.

f) udaje o dodrzeni obecnych poZadavku na vyuZiti izemi
Navrhované zatepleni je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s podminkami dzemi
a dal$ich podminek vyjadreni jednotlivych spravca siti.

g) udaje o spinéni poZadavku dotéenych organt
Pozadavky dotéenych organt jsou spinény. Vyjadreni dotéenych organt je uvedeno v dokladové
casti projektové dokumentace.

CEZ Distribuce a.s.— vyjadreni ¢. 0100234797
Telefonica Czech Republic a.s. — €. jednaci 508028/14
RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o. - vyjadfeni ¢. 5000884568
Dal$i vyjadreni spravcu siti neni uvedeno, budou provadény zemni prace v ramci zatepleni
objektu pod urovni terénu. Pripojky vody, elektro, kanalizace a sdélovaci kabel jsou stavajici. Nové
nejsou uvazovany.
Pozarné bezpecénostni feSeni je soucasti projektové dokumentace.

h) seznam vyjimek a ulevovych rizeni
Jedna se o stavajici stavbu, neni feSeno.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic
Zatepleni obvodového zdiva, stropu na pudé, vyména oken a dvefi. Obnoveni vzhledu fasady na
puvodni zékladni $kolu, smérem na namesti dle dochovanym fotografii.



j) seznam pozemku a staveb dotcenych umisténim stavby (podle katastru nemovitosti)
Pozemky tykajici se stavby:

A . .« | Zpusob vyuziti/druh pozemku podle —_
obec katastralni uzemi parcelni €. o s vymeéra
katastru nemovitosti
Prosel Prosec u Skutce st.37/1 zastavéna plocha a nadvofi 447 m?
Proseé Prose& u Skutce 1887/3 | Ostatni komunikace 6696 m*
Sousedni pozemky:
A . - druh pozemku podle katastru S
obec katastralni uzemi parcelni €. L vymeéra
nemovitosti
Prosed Prose u Skutce st 34/1 |7@Stavena plocha a nadvori 324 m?
Proseé Proseé u Skutde st 37/ |Fastavena plocha a nadvori 77 m?
Prosed Prose u Skutce st 3g  |Zastavenaplochaa nadvori 244 m?
Proseé Proseé u Skutde 2119 |Ostatniplocha 215 m?

A.4) Udaje o stavbé:
a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Stavajici stavba obanské vybavenosti, revitalizace objektu.

Provedené pruzkumy a napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Dle prohlidky stavajiciho stavu na misté samém Ize konstatovat, Ze objekt je v relativné dobrém
stavu a vykazuje minimum poruch. Ze statického hlediska nejsou Zadné nebezpeéné trhliny pouze
drobné poruchy, zpusobené predevsim pusobenim srazkové vihkosti. Objekt je napojen na mistni
komunikaci stavajici sjezdem.

Jednotlivé konstrukce je tedy nutno oSetfit aby nedochazelo k jejich dal§i degradaci vliivem vihkosti
a mrazu.

Na stavajicim objektu se dle tohoto projektu provede zatepleni obvodovych stén vE. soklu,
zatepleni stropu pod ptdou a vyména oken a vstupnich dvefi.

Na dopravni a technickou infrastrukturu zdstane napojen stavajicim zptusobem. Objekt je napojen
na: kanalizaci, vodovod, elektrorozvody silnoproudé, elektrorozvody slaboproudé. Mistni
komunikace a chodniky ve spravé mésta.

b) uacel uzivani stavby — méstsky urad, posta, ucel uzivani se neméni.
c) trvala nebo docasna stavba - trvala stavba

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka apod.)
- objekt neni kulturni pamatkou, nespada do Zadné kategorie ochrany

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
pozZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- Projekt je zpracovan podle obecnych technickych poZadavki na vystavbu a vyuZivani
tuzemi a splriuje poZadavky vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. Na zakladé zakona ¢. 183/2006 Sh. stavebni
zakon, novely tohoto zakona 350/2012 Sb. a § 133 a ve znéni pozdéjsich predpisti budou
provadény kontrolni prohlidky.

Prohlidky budou provadény 1x tydné v ramci kontrolniho dne. Prohlidky stavby je mozné provadét i
v Castéjsim rozmezi.
Do objektu neni v souc¢asné dobé bezbariérovy pfistup.

f)  adaje o splnéni pozadavku dotéenych organu
PoZadavky dotcenych organid jsou splnény. Vyjadreni dotéenych organt je uvedeno v
dokladové &asti projektové dokumentace




g) seznam vyjimek a ulevovych reseni

Pro danou stavbu nejsou stanoveny Zadné vyjimky. Jedna se o stavajici stavbu méstskeho uradu
s pobockou poSty. Objekt je volné pristupny verejnosti. V dobé zatepleni bude v danych mistech
omezen pohyb lidi.

h) Navrhované kapacity ¢.p. 18
Zastavéné plocha : 261,8 m?
Plocha prostor posty : 119,09 m?
Plocha kancelari M&U : 252,23 m?
Obestavény prostor : 4134 m®
Podlahové plocha 1.S : 59,9 m?
Podlahova plocha 1.NP : 190,5 m’
Podlahova plocha 2.NP : 196,3 m’
Podlahové plocha 3.NP : 200,16 m*
i) zakladni bilance stavby

Tepelné-technicka opatfeni budovy jsou predmétem tohoto projektu. Odvodnéni stfech je do
stavajici destové kanalizace.

J) zakladni predpoklady stavby:

Zahéjeni stavby : 07/2015
Ukonceni stavby : 10/2016

k) orientacni naklady

Predpokladany celkovy néaklad stavby : 3.292.140,- K¢

A.5) Clenéni stavby na objekty a technickd zafizeni:
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé dilCi objekty.
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bude stavba predana najednou

B) Souhrnna technicka zprava
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B) Souhrnna technicka zprava

B.1) Popis tizemi stavby

a) Zhodnoceni stavenisté

Stavba se nachazi ve stavajici zastavbé mésta, v katastralnim tzemi Prose¢ u Skutce.
Objekt je v Fadové zastavbé, nachazi se primo na namésti mésta v pfedni ¢asti pozemku.

Hlavni vstup je orientovan na zapadni stranu. Druhy vstup do objektu je ze dvora ze
severni strany. Stavenisté je ur¢eno stavajicim objektem ¢p. 18 na st. p.¢. 37/1 a p.¢. 1887/3
(stavba leSeni pro zatepleni), ktery je ve viastnictvi investora viz pravodni zprava (pozemky tykajici
se stavby). Pozemek je smérem k zadnimu vchodu svazity. Cely prostor dvora je oplocen a vyjezd
ze dvora na mistni komunikaci je zajistén stavajicim sjezdem a uzamykatelnymi vraty. Doprava
materialu a pfijezd je mozZny po mistni komunikaci a dale brénou na pozemek investora.

Priprava pro vystavbu:
- stavba se nachazi na viastnim pozemku investora
- pripojky inZenyrskych siti elektro a voda jsou stavajici
- vefejné prostranstvi bude zabrano v ¢ase zatepleni obvodového zdiva smérem na namésti

U zmény dokoncené stavby vyhodnoceni sou¢asného stavu konstrukci

Z duvodu planovaného bezbariérového pfistupu ze dvora bude v zadni Easti jedno okno
vybourano vé. parapetu, kde budou vstupni dvefe. Dalsi vnitini dpravy jsou soucasti 1. Etapy
tohoto projektu a v této PD se nefesi.

Stavajici obvodové a vnitini zdivo z cihel CPP, stropni dfevéné konstrukce jsou stavajici,
v prostoru suterénu a chodeb NP jsou klenby. Stavajici krytina eternitové Sablony, které zistanou
zachovany. Stavajici stav konstrukci je vyhovujici pro planované zatepleni obvodového zdiva.

b) vycet a zavéry provedenych pruzkumiu a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Geologicky prtizkum - nebyl provadén

Hydrogeologicky prizkum - nebyl provadén

Stavebné historicky pridzkum - stavba neni kulturni pamatkou ani se nenachazi v
pamatkové zéné.
Radonovy prizkum — nebyl provadén, jedna se o stavajici stavbu, do podlahovych konstrukci
nebude zasahovano

InZenyrsko - geologicky priuzkum - nebyl provadén

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Stavebni upravy respektuji stavajici ochranna pasma, pfi¢emz se Zadnych nedotyka, ani dalSich
stavajicich ochrannych pasem a kulturnich pamatek.

Zemni prace se predpokladaji smérem do dvora pro zatepleni pod urovni terénu a v pfedni
Casti pro zataZeni zatepleni sokl pod uroven terénu. V predni ¢asti bude mezi dlazbu a budovu
vioZzena nopova folie. Pri provadéni zemnich praci a pfi soubéhu nebo krizeni siti musi byt
dodrzena norma CSN 73 60 05 - Prostorové usporadéni siti. Jednéd se o ochranné pasma
vyplyvajici ze zakona.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tuzemi

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Z hlediska péce o Zivotni prostfedi nema stavba a jeji upravy Zadny negativni viiv, nebot’ se
jedna o revitalizaci stavajici stavby v souladu s celkovym tuzemnim feSenim dané lokality. Nedojde
k zastinéni okolnich stavajicich budov. Celé tzemi bude kultivovano.

Odpadni splaskové vody jsou napojeny do stavajici kanalizace mésta. Destové vody jsou
napojeny do stavajiciho potrubi deStové kanalizace. V objektu nebudou ¢innosti ohroZujici okoli
hlukem, zapachem nebo emisemi. Exhalace budou minimalni, nebot objekt je vytapén
akumulacénimi kamny, ohiev TV je zajiStén bojlery. Stavba nebude svym provozem produkovat
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toxicky nebo jinak zavadny odpad.

Stavebni odpad vznikajici béhem stavby bude tfidén. Odvoz bézného stavebniho odpadu,
ktery bude shromazdovan v nadobach k tomuto ucelu uréenych, bude odvazen na fizenou skladku
technickych sluzeb.

Nebezpecny, zdravotné zavadny odpad byl zjistén v podobé eternitovych Sablon na stfeSe, do
stfedni krytiny nebude zasahovano. Pfipadné by byl uloZzen do kontejneru a odvazen k likvidaci
specialné k tomu acelu smluvni firmou.

Pri provadéni stavebnich tprav budou vznikat odpady souvisejici s montazi, délenim a
Zpracovénim stavebnich hmot a material(i - viz vyhléska MZP &. 381/2001 Sh.- Katalog odpadl(.

Odpady budou tfidény a likvidovany podle zakona ¢. 185/2001 Sb. (UpIné znéni v zakoné ¢.
106/2005 Sb) a Viyhlasky ¢. 383/2001 Sb. ve znéni vyhl. ¢. 41/2005 Sb.

Odpady budou po roztfidéni:

- pouZity jako palivové dfevo

- predany k dalsimu zpracovani do Sbérnych surovin

- uloZeny na skladku Technickych sluzeb

- pfedany dal k nakladani jiné firmé ( odborné a opravnéné firmé k likvidaci)

Nazev odpadu dle éiselniku Kod odpadu mnoZstvi v kg

1 Smésny komunalni odpad s obsahem popela 200301 70

2 Papirové a lepenkové obaly 150101 50

3 Stavebni sut’ ( smési nebo oddélené frakce) 170107 120

4 Stavebni material na bazi sadry 170802 50

5 Plastove obaly 150102 30

6 Odpady ze zpracovani dreva, piliny 030105 20

7 Odpady kovové 30
f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Asanacéni zasahy nebudou provedeny. Demoli¢ni prace se predpokladaji pouze v odsekani
degradované omitky a parapetu okna ve dvofe. Kaceni dfevin nebude provadéno.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
urc¢enych k plnéni funkce lesa (doc¢asné/trvalé)

Zabor ZPF neni feSen. Jedné se o stavajici stavbu v obci. Revitalizace objektu se nachazi
na pozemku, ktery je dle katastru nemovitosti veden jako zastavéna plocha a nadvori.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

- Napojeni na dopravni infrastrukturu — Stavajici

- Vodovodni, elektro, O2 pripojka, splaskova kanalizace — Stavajici

- Plynovodni pripojka — neni

Stavajici, vefejna komunikace odpovida pozadavkum poZarni ochrany a umoZriuje prijezd
nékladnich vozidel k objektu. Pred objektem zbyva dostatecény prostor pro odstaveni vozidla.

i) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Zatepleni, bourani parapetu, vyména oken, balkon pro umisténi nosiée viajek.

B.2) Ce]kovV popis stavby
B.2.1. U¢el uzivani stavby, zakladni kapacity funkcénich jednotek
Stavba ob&anské vybavenosti, ucel uzivani se neméni.

Zastavéné plocha : 261,8 m?
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Plocha prostor posty : 119,09 m?
Plocha kancelari MéU : 252,23 m?
Obestavény prostor : 4134 m’

B.2.2. Celkoveé urbanistické a architektonicke reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba se nachazi ve stfedové casti mésta ProseC. Z hlediska uzemniho planu je
revitalizace vhodna.
Tvar a umisténi objektu je stavajici a neméni se. Pristup do objektu je v predni ¢asti z namésti a
ze dvora. Oploceni po hranici pozemku ve dvofe je stavajici, jedna se o plechovy plot na
sloupcich.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Architektonické reSeni je patrno z vykresu. Vzhled se vyrazné neméni, v pfedni ¢asti bude
architektonické ¢lenéni navrzeno dle dochovanych podkladi plvodniho vzhledu budovy — zakladni
Skoly. Pro umisténi vlajkovych nosi¢i bude smérem do namésti umistén balkén, ktery bude uréen
pouze pro viajky, pfipadné jejich sundani nebo vyménu. Orientace ke svétovym stranam je
stavajici.
Stavajici objekt ¢.p. 18 je obdélnikového pudorysu o rozméru 17,45 x 15,85 m, v fadové zastavbé.
Budova je tripodlazni, s nevyuZitou pldou, ¢astecné podsklepena. V prvnim nadzemnim podlazi
se nachazi prostory posty, 2 a 3.NP jsou vyuZity pro potfeby M&U Proseé. Stfecha je sedlova,
smérem do dvora je dalSi pulfova stfecha. Hieben je ve sméru delsi strany obdélnikového
pudorysu a vodorovny s naméstim. Vzhled objektu se v zakladnich obrysovych rysech neméni,
bude provedeno zatepleni objektu.

Stavajici obvodové a vnitini zdivo CPP. Strop difevény, v prostoru chodby 1NP a suterénu
Jsou valené klenby. Dfevéna konstrukce krovu je v relativné dobrém stavu, napadené kusy krovu
budou vyménény. Stresni krytina stavajici eternitové Sablony.

Odvedeni destové vody bude do stavajici kanalizace. Zausténi splaskové kanalizace je
stavajici. Vyraznéjsi zmény celkového vzhledu bude dosaZeno vhodnym barevnym reSenim
celého objektu.

B.2.3. Dispozi¢ni a provozni reseni

Hlavni vstup je z namésti. V 1.NP jsou prostory poSty véetné socialniho zazemi a vstupu na
dvir. V 2.NP se nachézi prostory MU Prose¢ — kancelaF starosty, mistostarosty, sekretarky,
matrika, stavebni ufad, svatebni sin, uctarna a pokladna, kancelar hl. ucetni a evidence majetku
mésta, sociélni zazemi pro verejnost a zaméstnance. Ve 3.NP se nachazi archiv, sluZzebna policie,
zasedaci mistnost, klubovna a schody na pudu.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérovy pfistup neni v této ¢asti projektu revitalizace radnice feSen. Pouze bude pro
pfipravu 1. etapy vybouran parapet jednoho okna ve dvore a nové osazeny vstupni dvere.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Budova je navrZena tak, aby zajistila bezpecné uZivani. Jsou splnény vSechny vyhlasky
vztahujici se k tomuto bodu véetné vyhlasek o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu a
odpovidajicich CSN.

Z hlediska péce o bezpeclnost prace a technickych zafizeni se jedna o bézné prostredi. K
ohroZeni zdravi mdzZe dojit pouze pfi pouZivani topnych zafizeni. Jina technicka zarizeni v objektu
nejsou. Podrobna bezpeénostni opatfeni budou uvedena v uzZivatelskych pokynech jednotlivych
vyrobcu pristroju a zafizeni. V objektu se nebude pracovat se Skodlivinami, které se zde nebudou
ani skladovat.

Novy balkén bude slouZit pouze pro vyvéseni nebo vyménu vlajek. DelSi pobyt osob se zde
nepfedpoklada.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby
Stavajici stavebni konstrukce z cihel CPP, strop je tvofen dfevénymi tramy a klenbami.
Krov drevény. Stiedni krytina stavajici eternitové Sablony.
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Obvodové zdivo bude zatepleno EPS (A<0,040 W/mK) tl. 160mm. Sokl smérem do ulice
bude zateplen XPS (A=0,037 W/mK) tl. 60mm, bude zataZzen pod uroveri terénu. Sokl smérem do
dvora bude zateplen XPS (A=0,037 W/mK) tl. 120mm, zatazen cca 600m pod uroveri terénu.
Osténi, nadpraZi a parapet bude zateplen EPS tl. 40mm. Nad 3.NP (podlaha pod pudou)
zateplena volné kladenou rohoZi z mineralni viny (A=0,040 W/mK) tl. 300mm.

Po zatepleni bude soucinitel prostupu tepla obvodového zdiva U=0,21 a 0,23W/m*K, strop
pod ptidou U = 0,14 W/m?K. Nové vypiné otvori plastové, zaskleni izolaénim dvojsklem, Uw=0,9
W/m°K a leps$i. Vchodové dvere Up = 1,2 W/m?K.

Bude zateplen spodni lic schodisté vedouci na padu XPS tl. 80mm. Dvere na pidu budou
zatepleny.

Podlaha na terénu v 1.NP a stfecha nebude zateplen.

Pred zahajenim KZS je nutno provérit degradované podkladni vrstvy a nutno je osetrit a
zapravit, aby byl dodrzen technologicky postup navrzeného KZS !! Architektonické prvky na
zapadni fasadé budou odstranény nebo zabrouseny.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

Objekt je napojen na elektroinstalaci a pfivod pitné vody. Je vytapén akumulaénimi kamny a
pfiprava TV je pomoci bojleru, nebude ménéno.

Potrubi splaskové kanalizace je napojeno na verejnou kanalizaci mésta.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reseni — viz samostatna priloha
Pozarné bezpecénostni feSeni stavby je samostatna ¢ast tohoto projektu.

Umoznéni bezpecného zasahu jednotek pozZarni ochrany - verejna komunikace odpovida
poZadavkum pozZarni ochrany a umoZzriuje i pfijezd nakladnich vozidel.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi.
Kritéria tepelné technického hodnoceni.
a) Pouzité konstrukce a materialy splriuji poZadavky na energetickou naroénost budovy
b) Stanoveni celkové energetické spotieby stavby
Vzhledem k tepelné izolacnim viastnostem navrzenych konstrukci bude spotfeba energie
na vytapéni vylepSena oproti stavajicimu stavu — viz Energeticky audit.

B.2.10 Hygienické pozZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu apod.) a
dale zasady feSeni viivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.). Bezpeénost zdravi a prace
je v souladu s vyhlaskou ¢. 591/2006 sb. — PoZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Vnitini prostfedi je bézné. VSechny mistnosti maji prirozené osvétleni a vétrani okny. WC je
odvétrano primym vétranim. Oslunéni je vyhovujici, pfevazna c¢ast mistnosti je orientovana na
slunnou stranu. Okna budou opatifena Zaluziemi pro odstinéni nadmérného slunecniho svitu.

Osvétleni - denni prirozené okny, u vnitfnich prostorti umélé elektrické. Ve vSech mistnostech je i
umélé osvétleni, které zabezpecuje dostate¢nou svételnou pohodu.

Ochrana proti hluku - v objektu nejsou zdroje hluku, hluk z komunikace je minimalni vlivem malé
frekvence aut a zvukovym utlumem okennich vyplni. Ochrana proti hluku je feSena okennimi
vyplnémi. Akustika neni vzhledem k velikosti, charakteru a umisténi stavby fesena.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Radon - nebyl mérfen, jedna se o stavajici stavbu.

Agresivni spodni vody — nevyskytuji se.

Seismicita, poddolovani - v navrhované stavebni Upravé se nefeSi. Stavba se nenachazi na
poddolovaném dzemi.
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Na stfeSe MéU se nachézi neionizujici zafizeni antény v majetku O2 Telefonica a.s. Dle
konzultace a ustniho vyjadfeni krajské hygienické stanice Pardubického kraje je pohyb pracovniku
v blizkosti tohoto zarizeni pfi zatepleni obvodového zdiva bezpecny. Dale vyjadieni O2 Telefonica
v dokladové &asti.

Ochranna a bezpecénosti pasma apod.
Vystavba respektuje stavajici ochranné pésma (pfipojky inZenyrskych siti - 02, RWE, CEZ
Distribuce, vodovodu a kanalizace).

Pri provadéni zemnich praci a pfi soubéhu nebo kfizeni siti musi byt dodrzena norma CSN
73 60 05 - Prostorové usporadani siti. Jedna se o ochranna pasma vyplyvajici ze zakona.

Pred zahajenim vSech praci musi byt provedena revize vSech vétracich otvort a pripadné,
pokud jsou otvory zbytec¢né, mozZno je zruSit a zakryt. VeSkeré kabely vedouci vné budovy
(televizni antény, internet) nutno pred zapocetim odpojit a po dokoncCeni stavby zpét pfipojit,
pfipadné béhem stavby zakryt pod omitku (protazeni husich krkt). VS8echny ventilacni mrizky pred
zapodetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit nové. Cislo popisné nutno odmontovat a
odevzdat investorovi.

Veskeré venkovni konzoly (satelity, kamery, paraboly) nutno odmontovat a po dokonceni zpétné
osadit. Bezpec¢nostni kamery budou po dobu zatepleni, po domluvé s M&U a s policii, provizorné
pfemistény a upevnény na leSeni, provizorni konzoly nebo uplné demontovany.

Po dobu zatepleni bude demontovan informativni panel poSty se schrankou. Po skonéeni praci
bude zpét instalovan. Schranka bude po dobu zatepleni pfemisténa do vnitfnich prostor poSty.
Oplechovani oken demontovat a po zatepleni znovu osadit nové v potfebné délce. Podokapni
Zlaby a svislé svody budou odmontovany, ocistény, pfipadné natfeny a po zatepleni vraceny zpét.
Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno zpét nainstalovat !!

Il Nutno v8echny pfedméty na vnéjsi strané odmontovat!!

B.3) Pripojeni na technickou infrastrukturu
Odvodnéni uzemi véetné znesSkodrovani odpadnich vod

Zafizovaci pfedméty jsou napojeny na stavajici kanalizaéni potrubi. Svody de$tové vody
Jsou napojeny na stavajici destovou kanalizaci.

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro stavebni fizeni a v souladu s platnymi pfedpisy
(CSN 73 6005). Projekt pfedpoklada, Ze provéadéni bude zajisténo autorizovanou firmou, bude se
Fidit platnymi pfedpisy (CSN 75 5409) a technickymi pfedpisy vyrobcti jednotlivych materiald.

Zasobovani vodou - Objekt je napojen na verejny vodovod.

Zasobovani energiemi - Stavajici vedeni elektro. Napojeni je stavajici. Domovni rozvodnice jsou
na kazdém podlaZzi.

Elektronické komunikace (STA) - V navrhované staveni tpravé se neresi.

B.4) Dopravni reseni
Stavba je napojena na mistni komunikaci stavajicim sjezdem a uzavifenymi vraty. Nové
komunikace nejsou planovany. Neméni se feSeni technické a dopravni infrastruktury vcetné reSeni
dopravy v Klidu.

Stavajici, vefejna komunikace odpovida poZadavkiam poZarni ochrany a umoZzriuje prijezd
nakladnich vozidel pfed stavbu. Pfed objektem je prostor pro odstaveni vozidla.

B.5) Reseni vegetace a souvisejicich dopravnich tprav
Stavajici. V navrhované stavebni Upravé se nereSi. Po ukonceni stavby bude okoli objektu
vraceno do ptvodniho stavu.

B.6) Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi
o Privystavbé:
Pri stavebnich pracich vznikne material z odsekani omitky, bourani zdiva, tento material bude
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odvezen na skladku. Dale bude vznikat material z odkopani zeminy z divodu provadéni zatepleni
pod urovni terénu, tento material bude pouZit na terénni upravy na pozemku nebo bude odvezen
na skladku. Dalsim odpadem vznikajicim pfi vystavbé budou dlomky cihel a betonu, které budou
odvezeny na fizenou skladku a o likvidaci bude doloZzen doklad ke kolaudaci a smluvnim vztahem
S opravnénym pfijemcem odpadu, pfipadné ¢estnym prohlasenim.

Pripadné dalsi odpady budou vytfidény a likvidovany v souladu se zakonem a odpadech a
dle platnych zakond, predpisti a vyhlasek. Stavajici stfecha je tvofena krytinou z eternitovych
Sablon. Krytina je stavajici, beze zmény.

Pri vystavbé nedojde k ohroZeni ZP. Zatepleni bude provadét odborné zpusobila firma. Stavba je
napojena na rozvody elektro, vody a WC bude na stavbé chemické.

Obaly — katalogové Cislo odpadu 17 01 03:
Plastové obaly budou ukladany do pfipravenych kontejner( tak, aby nedochazelo k jejich rozlétani
do okoli vlivem vétru. Plasty budou pfedavany tretim osobam k ekologicke likvidaci.

Obaly od barev — katalogové Eislo odpadu 17 02 04:
Provede se uskladnéni oballi od barev na suchém misté a likvidaci opét provede treti osoba, ktera
ma opravnéni k této likvidaci.

Pradnost stavby bude omezovéna kropenim.

Hluéné éinnosti budou provadény mimo hodiny pracovniho klidu.

e P¥iprovozu:
Objekt je napojen na verejny vodovod a splaskovou kanalizaci. Vytapéni je stavajici akumulacnimi
kamny, ohrev TV je feSen bojlery.
Destové vody jsou napojeny na stavajici deStovou kanalizaci. V objektu nebudou c¢innosti
ohrozujici okoli hlukem, zapachem nebo emisemi. Exhalace budou minimalni.
Objekt nebude svym provozem produkovat toxicky nebo jinak zavadny odpad.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin
a Zivocichid apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Z hlediska péce o Zivotni prostiedi nemé stavba Zadny negativni vliv. V zajmovém uzemi
stavenisté se nenachazeji vzrostlé stromy, chranéné drfeviny ani byliny ani ohroZené Zivocisné
druhy. Stavba nebude mit Zadny negativni viiv. Po zatepleni naopak dojde k uspore na vytapéni.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 — stavba nema viiv

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Zjistovaci fizeni ani stanovisko EIA nebylo zpracovano. Stavba je svym rozsahem nevyZaduje.
Vyjadreni Statni energetické inspekce je uvedeno v dokladové ¢asti.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
- nejsou

B.7) Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plnéni ukolt ochrany obyvatelstva. Zvlastni ochrana
obyvatelstva neni v projektu feSena. Bude zabréanéno pfistupu neopravnénych osob v dobé
zatepleni. LeSeni bude opatieno sitémi.

Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku

Dodavatelska firma musi postupovat dle projektové dokumentace pro realizaci stavby a své
dopracované provadéci dokumentace, norem, predpist a technologickych postupt pfedepsanych
vyrobci a dodavateli. V pripadé nejasnosti si vyZadaji konzultaci technikd téchto firem.

Bouraci prace budou postupovat dle zasad BOZP.

VeSkeré prace smi provadét pouze osoba, ktera ma ktéto Cinnosti opravnéni a pfi
provadéni musi byt zajisténo dodrzovani predpist, postupt a norem souvisejicich s touto ¢innosti
a BOZP.

- Zakon ¢. 262/2006 Sb. Zakonik prace, hlava V.
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- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. ze dne 23.5.2006

- Narizeni viady ¢. 362/2005 Sh., 378/2001 Sb., 591/2006 Sb., 495/2001 Sb.,101/2005 Sh.

- Vyhlaska 48/1982 Sb.

- ve znéni pozdéjSich predpisi

Pfed zahdjenim zatepleni zemnich praci ve dvore musi byt provedeno vytyceni vsech
podzemnich vedeni. !!

B.8) Zasady organizace vystavby

informace o rozsahu a stavu stavenisté — Stavba se nachazi na pozemku ve viastnictvi
investora. Stavenisté tvori pozemek ve viastnictvi investora, ktery bude po dokonceni stavby a
zru8eni staveniSté upraven a uvedeny do puvodniho stavu. Hranice stavenisté jsou tvofeny
oplocenou hranici pozemku investora a v pfedni ¢asti postavenym lesenim.

a) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi
Bezpecénost zdravi a prace je v souladu s vyhlaskou ¢. 591/2006 sb. — PoZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Podminky realizace:

- veSkeré stavebni a montazni prace spojené s realizaci musi byt provadény v souladu s
provoznimi a bezpecnostnimi predpisy pro stavebni, montazni a opravarenské prace na stavbach,
zvlasté pak pro prace ve vySkach. Pri upravach se budou pouZivat pouze stroje a zafizeni
schvaleného typu a s pfisluSnym atestem a revizemi. Musi respektovat vSechny soucasné platné
zékony, vyhlasky a narizeni, byt dodrZzovany veSkeré technologické predpisy pro montazni i dalsi
prace. Budou dodrzovany zasady BOZP.

a) Stavenisté s vyznacenim vystraZznou paskou, kolem stavenisté budou umistény
tabule - "Vstup na staveniSté zakazan", veSkeré staveniStni komunikace (i pési)
budou udrZzovény a v zimni obdobi chranény posypem.

b) Skladovani stavebnich materialii nesmi zasahovat na cizi pozemky. Stavebni odpad
musi byt tfidén.

c) Pred zahajenim stavebnich praci musi byt provedeno ovéreni vedeni podzemnich
inZenyrskych siti.

VSechny préace, vyrobky, dodavky materialu a pouZité technologie stavebnich a montaznich praci
budou v souladu s technickymi normami a pravidly, stanovenymi vyrobci téchto hmot a vyrobkd.
Pouzity budou pouze takové vyrobky a materialy, které maji takové viastnosti, aby po dobu
pfedpokladané Zivotnosti stavby byla pfi béZzné udrzbé stavby zaru¢ena poZadovana mechanicka
pevnost, stabilita, poZarni bezpeénost a hygienické normy. Po celou dobu stavby bude fadné
veden stavebni denik.

- Bouraci prace zdiva budou provadény v opacném porfadi postupu ptvodni montaze.
Bouraci prace musi provadét zpusobila osoba ¢i odborna firma tak aby nedoslo k poSkozeni, popr.
k zhrouceni, dalSich konstrukci, které zustanou na svém misté, prace budou provadény pod
dozorem stavebniho technika. Je nutno dodrZet vdechny bezpecnostni pfedpisy.

Na stfese M&U se nachézi neionizujici zafizeni antény v majetku O2 Telefonica a.s. Dle
konzultace a ustniho vyjadreni krajské hygienické stanice Pardubického kraje je pohyb pracovniki
v blizkosti tohoto zarizeni pfi zatepleni obvodového zdiva bezpecny. Dale vyjadieni O2 Telefonica
v dokladové éasti.

upravy z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tretich osob -

Kolem stavenisté budou umistény tabule - "Vstup na stavenidté zakazan". Oploceni
z plného plechového oploceni s uzamykatelnymi vraty a vstupni brankou.
Nutnych uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace — nefesi se.

b) odvodnéni stavenisté
Prostor stavenisté v zadni casti je vyStérkovan — neni feSeno.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu stavajicim sjezdem. Doprava veSkerého stavebniho
materialu bude probihat po stavajici komunikaci. Skladovani stavebniho materialu bude na
pozemku investora
Stavenisté bude napojeno na elektrickou energii a na vodovod ze stavajicich pripojek. PFipojky
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Jsou stavajici.

Zatepleni objektu respektuje stavajici ochranna pasma siti, nedotyka se Zadnych ostatnich
ochrannych pasem ani kulturnich pamatek. Pri provadéni zemnich praci a pfi soubéhu nebo
kfizeni siti musi byt dodrzena norma CSN 73 60 05 - prostorové usporédani siti.

Prfed zahajenim stavby a zemnich praci musi byt provedeno vytyc¢eni vSech podzemnich
vedeni.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit vyrazny negativni vliv na soucasné Zivotni prostfedi ani okolni pozemky
a stavby (pouze ¢astecné prechodné v priubéhu vystavby).

Negativni vlivy provéazejici stavbu budou omezovany dodrzovanim reZimu pracovni doby a
pracovniho klidu. Prasnost bude eliminovana kropenim, hluéné procesy budou omezovany na
nezbytné nutnou dobu mimo hodiny noéniho klidu. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto
negativni vlivy minimalni.

Odpadni splaskové vody jsou napojeny do verejné kanalizace. DeStové vody jsou napojeny
do stavajici kanalizace.

e) ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavebni odpad vznikajici béhem stavby bude tfidén. Bude zabranéno rozsifovani odpadu
vétrem. Odvoz bézného stavebniho odpadu, ktery bude shromazdovan v nadobach k tomuto ucelu
uréenych, bude odvazen na uréenou skladku. Nebezpecny, zdravotné zavadny odpad se zde
nepredpoklada, pfipadné by byl uloZzen do kontejneru a odvéazZen k likvidaci specialné k tomu ucelu
smluvni firmou.

Kéceni drevin nebude provadéno. PFi vystavbé bude bran zietel na ochranu vesSkeré
zelené.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)
Veskery material a zafizeni staveniSté budou na pozemku investora.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Viykopova zemina je uvaZovana na dalsi vyuziti a hrubé terénni dpravy kolem objektu s tim, Ze
bilance vykopl( a nasypu je vyrovnana. Mezidepdnie bude na pozemku investora.

h) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé,

Ve stavbé se nenachazi Zadny zdroj, ktery by nedobrovolné znecistoval svoje okoli
Skodlivinami. Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostredi v okoli stavby. Vznikajici
odpady budou likvidovany. Vystavba a stavebni prace budou probihat tak, aby byly maximalné
omezeny nepfiznivé vlivy prasnosti a hluku na své okoli. Objekt pfi spravném a odpovédném
uZivani nebude zdrojem Zadnych zdravi a Zivotnimu prostiredi Skodlivych latek.

Budou respektovany veskeré platné predpisy a zakony o ochrané Zivotniho prostredi a likvidace
odpadL.

i) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavba je umisténa ve stfedu mésta, béhem stavby se nepfedpoklada bezbariérové uzivani.

k) Reseni zarizeni stavenisté véetné vyuZiti novych a stévajicich objekti,
Pro skladovani bude pouZit pozemek investora. Pro potfebu zafizeni stavenisté bude
vyuzivano mobilni WC.

)] stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Pred zahajenim opravy degradované omitky a bourani parapetu a vybourani oken a luxfert
bude stavajici zdivo zajisténo proti zhrouceni a zaroveri bude prohlédnut jeho technicky stav.

Prace musi provadét zpusobila osoba &i odborna firma tak, aby nedo$lo k poSkozeni, popf.
k zhrouceni, dalSich konstrukci, které zistanou na svém misté. Demontaz bude provedena za
dodrzeni v8ech technologickych postupl. Pri bouracich pracich se musi dbat vsech
bezpecnostnich pfedpisd.

Dodavatelské firmy musi postupovat dle projektové dokumentace pro realizaci stavby
a podle své dopracované provadéci dokumentace, norem, pfedpist a technologickych postupt
pfedepsanych vyrobci a dodavateli. V pfipadé nejasnosti si vyzadaji konzultaci technik( téchto
firem.
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Vedkeré prace smi provadét pouze osoby, které maji k této innosti opravnéni a pfi provadéni
musi byt zajisténo dodrzovani pfedpisu, postupl a norem souvisejicich s touto ¢innosti a BOZP.

m)  postup praci, rozhodujici diléi
Rozsah praci navrZzenych k rekonstrukci timto projektem:
- Demolice ¢asti zdiva, zatepleni objektu, vyména vyplini otvord, balkon pro viajky
1.-3.NP:
- vybourani stavajiciho okna a parapetu — nové vstupni dvefe ze dvora
- vybouréni otvoru ve zdivu
- vyplné otvoru
- nova konstrukce vyrovnavaciho schodisté pred hl. vstupem
- konstrukce balkénu pro viajkové nosi¢e

Dalsi apravy:
- Zatepleni podlahy pod ptdou, spodniho lice schodisté vedouci na pladu

Objekt je vytapén akumulacnimi kamny — beze zmény. Veskera zeleri, zpevnéné plochy, oploceni
Jsou stavajici.

Soucésti navrzenych praci naopak neni zejména :
- Zasahy do dispozice, ostatnich konstrukci objektu a instalaci.
Rekonstrukce patefnich rozvodu elektro /silnoproud/.
- Zésahy do inZenyrskych siti, pripojek, zelené, zpevnénych ploch ap. v okoli objektu
- Stavbou zlepSuje investor tepelné technické parametry MéU a prodluzuje Zivotnost
obvodovych konstrukci.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni a vyskovy systém

Pouzity vyskovy system B.p.v. Souradnicovy system JTSK.

Uroveri podlahy 1.NP je nad pfilehlym terénem a je ve vSech navazujicich mistnostech
shodna.

Orientacni Ihity vystavby a prehled rozhodujicich diléich terminda.
Zahajeni vystavby : 0772015
Dokonceni vystavby : 10/ 2016

C) Situace stavby

Viz. vykresova cast projektové dokumentace
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D) Dokumentace stavby

TECHNICKA ZPRAVA

Revitalizace radnice v Proseci ¢p. 18,
ku Prosec,

- zatepleni objektu

investor: MESTO PROSEC
nam. Dr. ToSovského 18
539 44 Prosec u Skutce

Dusanek - Beran s.r.o.

projektant: Stavebni spole¢nost Dusanek - Beran s.r.o.
Secska 812
538 21 Slatinany
tel.: 469 620 621, 608 484 519
e-mail: dusanek-beran@email.cz

06/2015
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D) Dokumentace stavby

Dokumentace je zpracovana pro revitalizaci objektu ¢p. 18 na st. p. ¢. 37/1. Stavba neni ¢lenéna
na jednotlivé objekty nebo provozni soubory (inZenyrské objekty).

D.1. Dokumentace stavebniho objektu

D.1.1. Architektonické reseni

1.1.1. Technicka zprava

a)ucel objektu — stavba obcanské vybavenosti, ucel stavby se neméni

b)zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢éniho, vytvarného reseni a FeSeni
vegetacnich uprav v objektu véetné pristupu
Na zakladé dohody investora a projektanta byla zpracovana stavebni ¢ast projektu pro zatepleni
objektu. VeSkeré udaje o stavbé jsou patrné z vykrest. Podkladem pro zpracovani projektu byli
pfedané podklady investorem, PD pro stavebni povoleni, doméreni stavajiciho stavu a prohlidka
objektu.

Funkce stavby se neméni. Napojeni na inZenyrské sité - stavajici.

Stavajici objekt je umistén ve stfedu mésta Prosec, na pozemku investora. Parcela priléha k
mistni komunikaci. Napojeni na inZenyrské sité je stavajicimi pfipojkami - elektro,voda, O2. Nové
pfipojky nejsou uvazovany.

Architektonicky se stavba nebude vyrazné ménit. Smérem na namésti bude priceli budovy
architektonicky upraveno dle dochovanych podkladi vzhledu pdvodni zakladni $koly. Stavajici
obvodové zdivo bude zatepleno. Barevné feSeni bude kombinaci svétlych barev.

Odstupové vzdalenosti stavby od sousednich pozemk( — stavajici
— vySka stavby — je +16,5m od +0,00 a +17,3m od upraveného terénu pred hlavnim vstupem
(vySka hiebene zlstane zachovéana).

c)Kapacity, plochy a orientace, osvétleni a oslunéni

Viyuziti pozemku/objektu : zastavéna plocha, nadvori/posta, MéU Proseé
Zastavéné plocha : 261,8 m?

Plocha prostor posty : 119,09 m?

Plocha kancelafi MéU : 252,23 m?

Obestavény prostor : 4134 m’

Orientace domu vychazi ze stavajiciho stavu a neméni se.

d) technické a konstrukcni reseni objektu
Stavba je tfipatrova a nevyuzivanou ptdou, ¢aste¢né podsklepena. Ma obdélnikovy pudorys o
rozméru 17,45 x 15,85 m, v fadové zastavbé.
Stavajici obvodové a vnitrini zdivo CPP. Strop dfevény, v prostoru chodby 1NP a suterénu
Jsou valené klenby. Stresni krytina stavajici eternitové Sablony.

e) Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici objekt neni bezbariérové zpristupnén. V ramci zatepleni objektu se neprfedpoklada
zména pfistupu.

f) tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci, vyplni otvort, oslunéni, oslunéni,
hluk
Tepelné technické parametry jsou v souladu s poZadavky soucéasnych platnych norem,
vyhlasek a predpisti. Dle normy CSN 73 0540-2, O tepelné ochrané budov-&ast 2:poZadavky.
Parametry splriuji poZadavky pro objekty bydleni.
V navrhované revitalizaci maji v8echny mistnosti pfirozené osvétleni a vétrani okny.
Osvétleni se uvazuje denni, v mistnostech je vSak i umélé osvétleni. Oslunéni je vyhovujici, okna
budou opatfena Zaluziemi pro odstinéni nadmérného slunecniho svitu.
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Ochrana proti hluku bude rfeSena okennimi vyplnémi. V objektu nejsou zdroje hluku.
Akustika neni vzhledem k velikosti, charakteru a umisténi stavby reSena.
V objektu je odvétrani prirozené okny.

g) Zpusob zalozeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrsko geologického a
hydrogeologického prizkumu
Jedna se o stavajici stavbu, nebyl provadén

h)dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu
Navrh odpovida obecné technickym poZadavkum na vystavbu.
Stavba splriuje poZadavky na bezpecnost a uZitné viastnosti staveb
-mechanickou odolnost a stabilitu
-pozarni bezpecnost (samostatna ¢ast projektu)
-ochranu zdravi, zdravé Zivotni podminky a Zivotni prostfedi
-bezpecnost pri uZivani
-uspora tepla a energie
Stavba splriuje poZadavky na stavebni konstrukce a technickéa zafizeni budovy
-stavebni konstrukce - §30 - §42
-technicka zarizeni budovy — nové se nepredpokladaji

1.1.2 Vykresova cast - viz. Seznam vykresu

D.1.2. Stavebné konstrukcni cast
D.1.2.1. Technicka zprava

Bouréani a demontaz
Bouraci prace budou provadény v opacném postupu pivodni montaze.

V 1.NP bude vybouran parapet jednoho okna a bezpecnostni mrize pfed okny poSty,
demontovano stavajici zabradli u hl. vstupu. Budou vybourany stavajici sklobetonové vypiné a
nahrazeny novymi plastovymi vyplnémi. Na podlaze ptdy budou vybourany pldovky a $kvara.

Bouraci prace musi provadét odborna firma tak aby nedoSlo k poSkozeni, popf.
k zhrouceni, dalSich konstrukci, které zistanou na svém misté, budou provadény pod dozorem
stavebniho technika.

Dals$i bouraci prace budou provedeny v nutném rozsahu. Bude provedena revize vSech
vétracich otvort a pripadné, pokud jsou otvory zbyteéné, mozno je zrudit a zakryt. VeSkeré kabely
vedouci vné budovy (televizni antény, internet) nutno pred zapocetim odpojit a po dokonceni
stavby zpét pripojit, pripadné béhem stavby zakryt pod omitku (protazeni husich krk(). VSechny
ventilaéni mfizky pred zapocetim odmontovat a po dohodé s investorem osadit nové. Cislo
popisné nutno odmontovat a odevzdat investorovi.

Veskeré venkovni konzoly (satelity, kamery, paraboly) nutno odmontovat a po dokonceni zpétné
osadit. Bezpecnostni kamery budou po dobu zatepleni, po domluvé s M&U a s policii, provizorné
pfemistény a upevnény na leseni, provizorni konzoly nebo uplné demontovany.

Po dobu zatepleni bude demontovan informativni panel poSty se schrankou. Po skonéeni praci
bude zpét instalovan. Schranka bude po dobu zatepleni pfemisténa do vnitfnich prostor posty.
Oplechovani oken demontovat a po zatepleni znovu osadit nové v potfebné délce. Podokapni
Zlaby a svislé svody budou odmontovéany, ocistény, pfipadné natfeny a po zatepleni vraceny zpét
na objimky s del$imi trny. Stavajici hromosvod nutno odmontovat a po dokonceni stavby nutno
Zpét nainstalovat !!

Na padé bude odstranény stavajici pudovky a Skvarovy nasyp.

Zemni prace
Zemni prace jsou uvazZovany u zatepleni pod urovni terénu ve dvofe pozemku a v pfedni éasti
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objektu. Skryvka ornice se nepfedpoklada. Zemina bude uskladnéna na pozemku investora v
deponiich. Deponovana zemina bude vyuZita pro terénni tpravy. UvaZovana navrhova tnosnost
zeminy 0,2 MPa. Vykopy se uvaZzuji v zeminach tf. Il az Ill. Vykopy budou provedeny rucni.

Ve dvore bude zhotoven novy okapovy chodnik z kaCirku a chodnikovy obrubnik. Nopova
folie bude napojena na nové provedenou drenazni trubku zavedenou min 4m od objektu do
vsakovaci jamy. Vsakovaci jama bude min jedna u objektu.

Pfed zahajenim stavby a zemnich praci musi byt provedeno vytyc¢eni vSech podzemnich
vedeni.

Zaklady — stavajici, nové neni uvazovano

LeZata kanalizace - stavajici. Nové neni uvazovéana.

Izolace proti zemni vihkosti — stavajici, nové neni uvazovano

Svislé konstrukce
Stavajici obvodové a vnitini zdivo CPP.

Je nutno veSkeré vypraskané spary a omitky vyspravit pfed zapocCetim KZS. Dilatace
sanovat vlioZzenim dilatacnich profil(i a trvale pruzného tmelu.

Nové upraveny sokl ve dvore bude nejprve opatfen novou omitkou a dale nopovou folii
napojenou na drenéz v hloubce cca 600 mm pod terénem. Do této hloubky bude také zasahovat
zatepleni soklu XPS tl. 120 mm. DrenéZzni trubka bude zavedena min 4 m od objektu do vsakovaci
jamy (min jedna u kolem objektu).

Pro zlepSeni tepelné-technickych viastnosti bude stavajici obvodové zdivo zatepleno
tepelnou izolaci EPS (A<0,040 W/mK) tl. 160mm. Sokl smérem do ulice bude zateplen XPS
(A=0,037 W/m.K) tl. 60mm, bude zataZen pod uroveri terénu. Sokl bude v misté dvora zateplen
XPS (A=0,037 W/m.K) tl. 120mm, bude zataZen pod uroven terénu min cca 600mm.

Podstfesni fimsa bude zateplena EPS (A<0,040 W/mK) tl. 60mm.

Soucinitel prostupu tepla obvod. zdiva po zatepleni bude U=0,21 a 0,023W/m°K.

Jedna se o komplexni zateplovaci systém, tridy A.

Provadéci firma provede vytrhové zkousSky na kotvy v zatepleni.

Dekorativni prvky zapadni fasady — frontony, pribézné, parapetni a podokapni rimsy,
Sambrany kolem oken - budou mit polyuretanové jadro a opatfeny specialni pruznou disperzni
omitkou. Technologie a zpusob kotveni bude projednan s dodavatelem fasadnich prvk( na misté
realizace.

Pri zdéni je nutné se Fidit technologickymi pfedpisy a doporucenimi vyrobce zdiciho materialu.

Nové skladby zdiva
SCP50 — sténa obvodova vnéjsi
- Omitka vapenna 20mm
- zdivo CPP 450mm
- omitka MVC 25mm
- lepici malta bodové 5mm
- zatepleni EPS (A\<0,040 W/mK) 160mm
- lepici malta plnoplo$né + perlinka 5mm
- finalni uprava - silikosilikatova omitka 3mm

SCP70 - sténa obvodova vnéjsi 700

- Omitka vapenna 20mm

- zdivo CPP 650mm

- omitka MVC 25mm

- lepici malta bodové 5mm

- zatepleni EPS (A<0,040 W/mK) 160mm
- lepici malta plnoplosné + perlinka 5mm
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- finalni uprava — silikosilikatova omitka 3mm

Zasady montaze ETICS
Montaz a provedeni Etics bude dle CSN 73 2901

Teplota vzduchu, podkladu a materialt nesmi byt nizsi nez +5 °C a vyS8si nez +25 °C.
Nepracovat za desté, pfi silném vétru nebo pfimém sluneénim zafeni. Nezatuhnuté materidly je
nutné chranit pred nepfiznivymi povétrnostnimi viivy, zvlasté pfed prudkym pusobenim desté nebo
sluneénim zarenim (uZivat plachty, sité apod.). Dostatecna ochrana pred povétrnostnimi vlivy musi
byt zajisténa po dobu provadéni technologickych operaci i po dobu zrani jednotlivych aplikovanych
vrstev materialtl. Pfed primym slunec¢nim zafenim a rychlym vysychanim musi byt chranéna
Zakladni vrstva, penetracni natér, omitka a prip. natér omitky.

Pred montaZzi leSeni bude provedeno statické posouzeni v misté $titovych stén.

Technologicky postup montaze:
Pred zahajenim montaze ETICS musi byt dokonceny vdechny mokré procesy v interiéru objektu.

Pred zapocetim praci je nutné odstranit nebo vyménit s ohledem na tloustku zateplovaciho
systému nasledujici stavebni a pomocné prvKky: oplechovani atik, parapetnich plechd, fims,
hromosvody, destové svody, odvzdus$riovaci zafizeni, vétraci mfizky, poStovni schranky, domovni
Cisla, antény, zabradli, osvétleni a signalizac¢ni zarizeni atd. Plochu fasady je nutno pfekontrolovat
a upravit podle poZadavk( uvedenych v projektové dokumentaci. Okna i dvefe musi byt osazeny
jesté pfed zahajenim tepelné izolacnich praci.

Veskeré inzenyrské sité vedouci pod omitkou se doporuéuje vyznacit tak, aby nedoslo k jejich
poskozeni pfi kotveni systému.

Veskerda napojeni ETICS na prilehlé konstrukce nebo prostupujici prvky musi byt v
jednotlivych operacich provedena tak, aby nedochazelo ke vzniku Skodlivych trhlin anebo k
pronikani vody do systému. (Uvedeny poZadavek se zajistuje pouZitim tésnicich pasek,
ukoncovacich list, dilatacnich list a tmeld.).

Prvky prostupujici ETICS musi byt sklonény smérem dolt k vnéjsSimu povrchu. Styky mezi
deskami nesmi kopirovat trhliny v podkladu, styk dvou riiznorodych konstrukci nebo misto rozdilné
tl. konstrukce. Tepelna izolace nesmi prekryvat dilatacni sparu.

Provede se fadné zakryti vSech jiz dokoncenych prvku véetné parapetnich plechd, oken,
dvefi atd., aby nedoSlo k jejich poSkozeni pri aplikaci systému, zejména pri provadéni penetraci,
omitek a natéra.

Pfiprava podkladu pro montaz

Vhodny podklad musi byt:

a) Soudrzny a nosny — bez puchyfi, odlupujicich se mist a bez aktivnich trhlin v plose. NejmenS$i
Jednotliva pfipustna hodnota soudrznosti podkladu musi byt alespofi 0,08 MPa. Doporucuje se
priimérnéa soudrznost podkladu 0,2 MPa (viz norma CSN 73 2901).

b) Cisty — bez prachu, necistot, olejii, mastnoty, zbytkt barev, biotického napadeni apod.

¢) Rovny — poZadavky na rovinnost podkladu v zavislosti na spojeni ETICS s podkladem dle CSN
73 2901.

Doporuc¢ena max. nerovnost vyrobcem ETICS je 10 mm/m. Pri vétSich nerovnostech je nutné
podklad vyrovnat vhodnou jadrovou omitkou nebo vyrovnavaci stérkou.

d) Suchy — konstrukce nesmi vykazovat vyrazné zvySenou ustalenou vihkost ani nesmi byt
trvale zvihéovana. V pfipadé zvysené vihkosti musi byt provedena vhodna sanacni opatfeni tak,
aby se pri¢ina vihkosti odstranila nebo dostatecné omezila. Podklad by mél mit pfirozenou
ustalenou vihkost.

a) Technické pozadavky ETICS:

Pouzity systém ETICS musi spliiovat:

1. pouZiti certifikovaného systému ETICS s certifikaci dle ETAG 004

2. predloZeni protokolu odtrhové zkousky lepici vrstvy od podkladu navrhovaného lepiciho
materialu

3. pouziti kotevni techniky s certifikaci dle ETAG 014, v pfipadé pozadavku na zapustnou
montéaz kotevni techniky bude pouZito kotevni techniky uréené dle ETAG 014 pro
zapustnou montaz
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4. prfedloZeni protokolu tzv. vytazné zkouSky navrhované kotevni techniky. Pro vytazné
zkou$ky se pouziji hmozdinky s deklarovanou tnosnosti v tahu nejméné - 0,5 kN pro
beton C 12/15, C 16/20, C 50/60; 0,6 kN pro piné palené cihly.

5. provedeni zkouSky pfidrznosti lepici hmoty k podkladu podle technickych pravidel TP CZB
2007.

6. pfirealizaci bude pouZit dodavatel ETICS, ktery je soucasné dodavatelem systémovych
reSeni fasad, sanaci, technickych malt a stavebni chemie

7. dodéni izolantu EPS s hodnotou Ay = 0,040 W.m 'K

8. dodéani ETICS s minimalni deklarovanou mechanickou odolnosti proti razu tvrdym télesem
10J

9. jako lepici a stérkova hmota bude pouzit material s hodnotou mi = 14

10. dodéni vyztuzné armovaci sitoviny s min. gramézi 160 g/m’ s apretaci viéi alkaliim

11. bude pfedlozen fez — skladba navrhovaného systému ETICS (véetné popist jednotlivych
polozek skladby )

12. lepici i stérkové vrstvy budou provedeny tmelem na bazi anorganického pojiva s faktorem
difazniho odporu < 18

13. pouZité odstiny dle vzorkovnice NCS budou na dodaném vzorku také popsany

14. pouzité odstiny budou mit HBW v intervalu odpovidajici CSN 73 2901

15. na povrchovou uprava ETICS bude pouzita hydrofobni probarvena pastézni silikosilikatova
omitka s nepatrnym elektrostatickym nabojem a samocisticim efektem, ktery potlacuje
vznik a vyskyt mikroorganismd. Faktor difuzniho odporu bude v hodnoté mi = 20 — 30 .

16. dodavatel predlozi technologicky pfedpis na tudrzbu a sanaci ETICS

17. dodavatel pfedlozi navrh feSeni pripadné sanace poskozeného ETICS a pfipadného
dotepleni navrhovaného ETICS.

18. dodavatel ETICS predloZi doklad o ptsobnosti (vyroba ETICS) na ¢eském trhu s vice nez
10-letou tradici

19. dodavatel ETICS predlozi doklad o &lenstvi v Cechu pro zateplovani budov

Vodorovné konstrukce

Stavayjici stropni konstrukce nad 1.PP je tvofena cihelnou klenbou, v nadzemnim podlazi je
drevény tramovy strop. Na pidé budou odstranény ptdovky a Skvara.
V' navrhované upravé zatepleni se reSi zatepleni stropni konstrukce nad 3.NP (plda) z volné
kladenych rohozi z mineralni viny (A<0,040 W/mK) o celkové tl. 300 mm na stropni konstrukci.
Konstrukce bude mit po zatepleni soudinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m*K. Na pudé bude
provedena pochozi podlaha.

Balkon - pro viajkové drzaky bude zbudovan balkén na zapadni strané. Nosné prvky budou z Jaklu
40/40/3 pozinkované. Kotveni bude pomoci chemické kotvy — 4x zavitova ty¢ @12, ocel S235,
délka 410mm + podlozka 240/280/8 (horni) 240/280/5 (dolni), pfipevnéno pomoci svorniku
s matkou. Osova vzdalenost kotev 200mm. Podlozka bude umisténa na zdivu.
Profil a hloubka kotev bude upresnéna dle kvality zdiva pfimo na stavbé.

Nosna konstrukce balkonu bude svafovana a bude provedena a pfipevnéna na
zdivo pfed provedenim zatepleni. Céast vodorovné vzpéry, u kotveni v trovni EPS bude
vyplnéna tepelné—izolacni pénou.

Oplasténi bude na bocni a dolni strané provedeno pomoci OSB desky tl. 15mm,
konecna uprava pretazeni omitkou. Horni strana bude oplasténa OSB deskou tl. 2x 15mm
(kfizem) a oplechovani ve spadu 3% s okapnickou.

Zabradli ocelové sloupkové, zakotvené do Jaklu. K zabradli budou upevnény 3ks
nosice viajky.

Nové skladby (od interiéru)
STR2 - strop pod pldou

- omitka vapenna 20 mm
- stavajici drevéné podbiti 20 mm
- drevéné tramy 250mm
- stavajici zaklop 2x30mm
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- mineralni vina (A<0,040 W/mK) 300mm
- perforovana OSB deska 18mm

Schodisté

Vnitfni schodisté zistane zachovano.
Pfed hlavnim vstupem, bude upraveno stavajici vyrovnavaci schody. Nové betonové schodisté
atypické, provazané se zdivem, rovné. Rozméry stuprit jsou 3x180x300 mm a vySkovy rozdil je
0,54m.
Schodisté bude opatfeno ocelovym zabradlim vysky 0,8m, které bude pfipevnéno ke zdivu.
Bude provedeno zatepleni spodniho lice schodisté vedouci na pldu — XPS (A=0,037 W/mK) tl.
80mm

Komin
V navrhované stavebni tpravé neni Feseno.

Stredni konstrukce - krov

Stavajici nosnou c¢ast krovu tvofi dfevéna stojata stolice — pozednice, krokve, vaznice, vazné
tramy, kleStiny, sloupky, pasky a vzpéry. Pozednice jsou uloZzeny na nosném zdivu. Krov bude
zachovan. Napadené kusy krovu budou vyménény.

VSechny prvky krovu budou pfed zabudovanim do konstrukce stfechy ocistény a oSetreny
natérem proti dfevokaznym houbam, plisnim a Skadcim (napf. Lignofix) !!!

Stredni konstrukce - stfecha
V navrhované stavebni Upravé neni feSeno

Klempirské vyrobky

Na stavbé budou provedeny okenni parapety vnéjSi - z pozinku. Podokapni Zlaby a
odpadni potrubi bude zpét namontovano na prodlouzené tchyty. V§echny klempirské prace budou
provedeny dle CSN 73 3610.
Bude odstranéno stavajici oplechovani piskovcového soklu.

Ostatni dfevéné konstrukce v navrhované stavebni upravé se neresi.

Kovové konstrukce

Cisla popisnéa a konzoly pro upevnéni viajky budou pred zahéajenim odmontovény, islo popisné
bude uschovano, po dokonceni stavby budou zpét nainstalovany. Stavajici kovani oken poSsty
bude demontovano. Okna budou opatrena bezpecnostni folii.

Nosna konstrukce balkonu bude pozinkovéana.

Povrchové upravy

Vnitini zapraveni omitek po vybourani oken

Venkovni omitka bude pouZita v odstinu dle vzorkovnice NCS. Odstin bude mit HBW v intervalu
odpovidajici CSN 73 2901.

Zatepleni se opatfi lepici maltou ETICS, vyztuznou vrstvou ETICS, lepici maltou ETICS a omitkou
silikonsilikatovou s nepatrnym elektrostatickym nabojem a samocisticim efektem, ktery potlacuje
vznik a vyskyt mikroorganismd. Faktor difuzniho odporu bude v hodnoté u = 20 — 30.

Piskovcovy sokl v pfedni casti bude zateplen XPS (A=0,037 W/m.K) tl. 60mm, bude
zataZzen pod udroveri terénu. U stavajici fimsy bude provéreno materialové provedeni, pripadné
bude odbourana.

Sokl bude opatien dekorativni mozaikovou omitkovinou v tmavsim odstinu barvy fasady.

Obklady a dlazby - neni pfedmétem stavebnich uUprav.

Natéry
- klempifské vyrobKky s natérem
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- zamecnické vyrobky OK, zakladova barva + 2x email

Podlahy
Na puadé budou odstranény ptdovky a Skvara.

Naslapna vrstva na pudé bude z OSB desek, které budou provrtany po 25cm.

Vypiné otvoru
Stavajici okna, vchodové dvefe a sklobetonové vyplné budou vyménény za nové plastove.

Soudinitel prostupu tepla novych vypini U, = 0,9 W/m°K a Up = 1,2 W/m*K. Viypiné musi splfiovat
podminky CSN 730540 &ast 2.
VypIné v prostorach posty budou opatreny bezpecnostni folii.
Nové dverfe ve dvore (v misté puvodniho okna) budou upraveny pro bezbariérové pouzivani —
dverni kridlo bude mit na vnitini strané ve vysce 8560mm madlo pres celou Sitku, zaskleni bude od
vySky 800mm, dvere véetné zaskleni bude kontrastné oznaceno oproti pozadi, na kridle bude
osazen samozavira¢ se zpozdénim.
Bude pouzito takové tésnéni oken, které zajisti pfedepsanou nutnou vyménu vzduchu pfirozenou
infiltraci. Okna budou namontovana proskolenou osobou v souladu s montaznimi pokyny vyrobce.
Okenni parapety tvrdé PVC - barva bila.

Dvere na pudu budou zatepleny XPS tl. 80mm.

Izolace

Tepelna izolace

Izolace stén — Stavajici obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolaci EPS (A<0,040 W/mK)
tl. 160mm. Sokl bude v misté dvora zateplen XPS (A=0,037 W/m.K) tl. 120mm, bude zataZen na

uroveri podlahy 1.PP. Sokl smérem do ulice bude zateplen XPS (A=0,037 W/m.K) tl. 60mm, bude

zataZen pod uroveri terénu.

Podstresni fimsa bude zateplena EPS (A<0,040 W/mK) tl. 60mm.

Dale pouZito systému ETICS.

Izolace stropu — strop nad 3.NP bude zateplen volné poloZzenymi rohoZemi mineralni viny (A<0,040
W/mK) tl. 300mm umisténou nad trémy.

Izolace schodisté — schodisté na pudu bude zatepleno na spodnim lici XPS (A=0,037 W/mK) tl.
80mm

Budou zatepleny dverfe na pudu XPS tl. 80mm.

Osvétleni - v navrhované stavebni tpravé se nefesi

Sir§i vztahy - v navrhované stavebni Upravé se nefesi

Terénni upravy - po dokonceni stavby bude okoli objektu vraceno do puvodniho stavu.

Sadové upravy - nejsou pfedmétem projektu

Oploceni - stavajici na hranici pozemku investora

Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci

PoZadované hodnoty prostupu tepla Uy pro budovu s pfeviadajici vnitini navrhovou
teplotou 0im=20°C byly uréeny dle Tabulky 3 CSN 73 0540 (2011).
Soucinitele prostupu tepla konstrukci ochlazovanych v zimnim obdobi /obvodové zdivo, vypiné
otvorty/ byli u jednotlivych konstrukci vZdy mens$i nez je normovy poZadavek.

Po zatepleni bude soudinitel prostupu tepla obvodového zdiva U=0,21 a 0,23W/m*K, strop
pod pldou U = 0,14 W/m*K. Nové vypiné otvort plastové, zaskleni izolaénim dvojsklem &
trojsklem, Uw=0,9 W/mK a lepsi. Vchodové dvere UD = 1,2 W/m°K a lepsi.

Tato dokumentace je zpracovana pro realizaci stavby.

Dodavatelské firmy musi postupovat dle projektové dokumentace pro provedeni stavby a podle
své dopracované dokumentace, norem, predpist a technologickych postupl predepsanych vyrobci
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a dodavateli. V pripadé nejasnosti si vyZzadaji konzultaci technikt téchto firem.
Vedkeré prace smi provadét pouze osoby, které maji k této innosti opravnéni a pfi provadéni
musi byt zajisténo dodrzovani pfedpisd, postupti a norem souvisejicich s touto ¢innosti a BOZP.

D.1.2.2. Vykresova cast

viz. Seznam vykresu

D.1.3. Pozarné bezpecnostni reseni

Objekt bude z hlediska pozarni bezpecnosti feSen dle soucasnych predpist (zakonu a vyhlasek) a
podle platného kodexu norem poZarni bezpeénosti.

viz. samostatna pozarni zprava, pfiloha B

D.1.4. Technika prostredi staveb

a) Vytapéni a priprava TV

Objekt je vytapén akumulacnimi kamny a pfiprava TV je pomoci bojleru. Zdroje tepla ztistanou
stavajici.

b) Kotelny a predavaci stanice - v navrhované stavebni dpravé se nefesi
c) Zarizeni pro ochlazovani staveb - v navrhované stavebni upravé se nefesi
d) Vzduchotechnické zafizeni — bude provedena stavebni pripravenost pro bezbariérové

WC v 1.NP. Bude osazena plastové VZT potrubi ve zdivu a vétraci mfizka v exteriéru. Potrubi
bude opatfeno provizorni ucpavkou.

e) Zarizeni méreni a regulace - v navrhované stavebni tpravé se nefeSi

f) Zdravotné technické instalace
Vodovod - v navrhované stavebni Upravé se neresi

Kanalizace - v navrhované stavebni upravé se nereSi
g) Plynova odbérna zafizeni — v navrhované stavebni tpravé se nefesi

h) Zarizeni silnoproudé elektrotechniky - Pro planovany bezbariérovy pristup bude
zhotovena stavebni pfipravenost pro osvétleni vstupu a usazeni 2 kust zvonku. Budou osazeny
plastové kotevni prvky pro osvétleni a instalaci zvonkd. Reviznim technikem budou kabely skrz
zed' zabezpecCeny proti poSkozeni. Celkové napojeni na elektro rozvodnici bude soucasti PD
vestavby vytahu. Déle viz ¢ast elektroinstalace.

Ochrana pied bleskem a ucinky statické elektriny
Objekt je vybaven stavajicim hromosvodem dle CSN 34 1390.
Pred zahajenim praci bude demontovan a po dokonceni zatepleni znovu namontovan a provede
se revize.

Kazdy svod (zkuSebni svorka) radné oznacen Ciselnikem. ZkuSebni svorky se nesmi opatrit
Zarnym natérem z davodu opakovaného méreni.

i) Zarizeni slaboproudé elektroniky — v navrhované stavebni tpravé se neresi

J) Zarizeni vertikalni dopravy osob - v navrhované stavebni tupravé se nefesi

D.3. Dokumentace technickych a technologickych zarizeni
Neni, nenachazi se
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D) Dokumentace stavby

VYKRESOVA CAST

Revitalizace radnice v Proseci ¢p. 18,

ku Prosec,
- zatepleni objektu

investor : MESTO PROSEC
nam. Dr. ToSovského 18
539 44 Prosec¢ u Skutce

VYKRESY :
1. Situace KU 1:1000
2.  Padorys 1.S — stavajici stav 1:100
3. Puadorys 1.NP — stavajici stav 1:100
4. Padorys 2.NP — stavajici stav 1:100
5. Puadorys 3.NP — stavajici stav 1:100
6. RezA— A’'— stéavajici stav 1:100
7. Zapadni pohled - stavajici stav 1:100
8. Severni pohled - stavajici stav 1:100
9.  Vychodni pohled - stavajici stav 1:100
10. Jizni pohled - stavajici stav 1:100
11. Pddorys 1.S — novy stav 1:580
12. Pddorys 1.NP — novy stav 1:560
13. Pddorys 2.NP — novy stav 1:560
14. Pddorys 3.NP — novy stav 1:580
15. Rez A-A - novy stav 1:50
16. Vyrovnavaci schodisté u hl. vstupu 1:30
17. Konstrukce balkonu — ptdorys 1:100
18. Konstrukce balkénu — nosna konstrukce 1:40, 1:15
19. Zapadni pohled - novy stav 1:100
20. Zapadni pohled — architektonické feseni 1:100
21. Severni pohled - novy stav 1:100
22. Vychodni pohled - novy stav 1:100
23. Jizni pohled - stavajici stav 1:100
24. Vypis oken a dvefi
25. Vypis skladeb konstrukci
26. Detaily zatepleni
27. Detail D1 - sokl 1:10
28. Detail D2 — kotveni zabradli 1:5

06/2015
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E) Dokladova cast

Revitalizace radnice v Proseci ¢p. 18,

ku Prosec,
- zatepleni objektu

investor: MESTO PROSEC
nam. Dr. ToSovskeho 18
539 44 Prosec u Skutce

PRILOHY:

a) LV

b) Snimek z mapy

c) Vyjadreni dotéenych organi :
1 - CEZ Distribuce a.s
2 - CEZ Services a.s
3 — Telefonica Czech Republic a.s.
4 — RWE Distribuéni sluzby s.r.o.
5 - HZS Chrudim
6 — OIP Hradec Kralové
7 — SEI CR Hradec Krélové
8 - Ceska abilympionické asociace
9 — Krajsky tfad Pce kraje — odbor ZP a zemédélstvi
9 — Stavebni povoleni

Dusanek - Beran s.r.o.

projektant: Stavebni spole¢nost Dusanek - Beran s.r.o.
Secska 812
538 21 Slatiriany
tel.: 469 620 621, 608 484 519
e-mail: dusanek-beran@email.cz
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